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ZAŁĄCZNIK Nr 12 – Projekt Umowy  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego              

3/2023              

 

 

Nazwa zamówienia: 

„Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym w EC Kępno Sp. z o.o.” 

 

UMOWA NR ………/2023 

W dniu ………………… w   ………………. pomiędzy: 

Energetyką Cieplną – Kępno Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, adres: ul. Wiosny Ludów 12a, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129000, NIP: 619-18-19-635, REGON: 250845301, 

kapitał zakładowy w wysokości 9 485.568,00   PLN 

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Bogdana Bieniaka – Prezesa Zarządu 

a:  

zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez: 

1. ............................................................................................, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów własnych, 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym w EC-Kępno Sp. 

z o.o.”, zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Instalacją kogeneracyjną . 

2. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 

prowadzonego   na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych                     

w „Energetyce Cieplnej – Kępno” Sp. z o.o. Wykonawca oświadcza, że w trakcie prowadzonego 

postępowania zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejącą infrastrukturą i placem budowy. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

1)  sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego 

we wszystkich wymaganych branżach. 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń, 

3) roboty budowlane, usługi,  dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz na podstawie 

wykonanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. 

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa budowlanego) oraz wynikające                        

z zastosowania zasad wiedzy technicznej. 

6. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą pochodzić ze środków  Narodowego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe –

pilotaż. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: „Budowa Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem 

gazowym w „EC Kępno  Sp. z o.o. ” – Projekt Umowy 

 

Strona 2 z 25 

 

7. Definicje pojęć określonych w niniejszej umowie dużą literą.  
1) „Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu  wykonania Przedmiotu Umowy 

projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, dokumentację 

techniczną  wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki 

badań i testów technicznych. 

2) „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które 

są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć w celu jej realizacji. 

3) Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 

również inne systemy techniczne, 

4) Instalacja kogeneracyjna oznacza  kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany 

wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 

wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 12 w Kępnie  

zespół urządzeń z gazowym agregatem kogeneracyjnym  w kontenerze,  zaprojektowany, 

dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową. 

5) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 

być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

6) „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji. 

7)  „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną  

8) „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Instalacji kogeneracyjnej . 

9) „Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę               

i przez Zamawiającego  określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego. 

10) Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej  

potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji całości 

Robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Instalacji kogeneracyjnej potwierdzonych prawidłowo 

przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych  

11) „Punkt Przyłączenia Ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu 

wyprowadzenia ciepła z kogeneracji do istniejącego układu cieplnego. 

12) „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 

działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do 

uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej, jak również 

działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  bhp                 

i ppoż. 

13) „Roboty Budowlane” oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny                           

i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 

narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest 

niezbędne w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.  

14) „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru . 

15) „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna                    

i wykonywane będą Roboty. 

16) Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część Robót. 

17) „Wada ‘’– wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 

jakakolwiek niezgodność Instalacji kogeneracyjnej  lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym                 

z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też     

z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 

18) „Wartości Gwarantowane” oznaczają wielkości parametrów gwarantowanych pracy Instalacji 

kogeneracyjnej  wskazanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej  

19) „ Wyposażenie” – wyposażenie Instalacji kogeneracyjnej, inne niż Urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, 
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20) „Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany  

wykonać w dacie wskazanej w Umowie, 

21) „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                        

w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 

wykonania Robót zgodnie z przepisami prawa, 

22) „Dokumentacja” Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 

dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie 

zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności SIWZ, w   tym PFU oraz Oferta, 

23)  Zasady wiedzy technicznej"  -  zasady wiedzy technicznej wynikają z praktyki budowlanej               

i wcześniejszych   doświadczeń uczestników procesów budowlanych i producentów 

wyrobów budowlanych, jak również należytej staranności oraz specyficznych zasad   

umożliwiających prawidłowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robót. 

 

§ 2. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, zwanego w dalszej części umowy „PFU”  oraz do uzyskania 

pozwolenia na budowę dla Instalacji kogeneracyjnej. W celu uzyskania pozwolenia na budowę 

Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie. 

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju                  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2020.poz.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju                              

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.2021.poz. 2454). 

3.  Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w  czterech  

etapach : 

1) w etapie I Wykonawca przedłoży koncepcję projektową.  

2) w etapie  II Wykonawca złoży: 

a) Projekt Budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę  wraz                          

z wnioskiem o wydanie decyzji  pozwolenie na budowę,  

3) w etapie III  Wykonawca złoży: 

a)  Projekt techniczny oraz projekty Wykonawcze z podziałem na branże zgodnie z zakresem                        

      i wymogami określonymi w pkt. 5.2  PFU ,  
4) w etapie IV Wykonawca złoży:  

      a)   dokumentację powykonawczą, która  powinna przedstawiać faktycznie zrealizowane przez 

Wykonawcę roboty. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu na 

14 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Instalacji kogeneracyjnej. Jeżeli w trakcie 

Rozruchu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w zakresie Robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków powykonawczych. 

       b)  Dokumentacja powykonawcza powinna zostać wykonana przez Wykonawcę  w zakresie 

umożliwiającym eksploatację Instalacji kogeneracyjnej i obejmować wszelkie instrukcje 

eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i   Urządzeń. 

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 

a) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 

b) wersja elektroniczna  na uzgodnionym nośniku  . 

5. W ramach dokumentacji do projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej Zamawiający będzie 

dokonywał częściowego odbioru dokumentacji według projektów branżowych w ciągu 14 dni od ich 

przedłożenia. W ramach odbioru Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji                           

z naniesionym stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do 

zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do 

czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 
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6. Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona adnotacją 

„zatwierdzone” lub „zatwierdzone z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie 

elektronicznej pieczęć taka zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został 

przekazany.  

7. Zamawiający będzie miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 

błędami projektowymi. 

8. W przypadku, gdy w 14 dni zamawiający nie przejrzy przedłożonej dokumentacji, Wykonawca ma 

prawo wystąpić na piśmie do Zamawiającego z przypomnieniem o dokumentacji złożonej do 

przejrzenia, a jeśli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu następnych 3 dni od wysłania takiego 

przypomnienia, to dokumentacja projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została 

zatwierdzona przez zamawiającego bez uwag. 

9. Jeśli w  terminie określonym w ust. 5  Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonej 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego 

przedłożenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni.  Do ponownie 

przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana                        

w niniejszym punkcie. 

10. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca 

szczegóły konstrukcyjne urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że 

pozostała dokumentacja dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, 

sposób montażu i demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy.  W takim przypadku 

Wykonawca ma poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej do 

przejrzenia oraz uzasadnić Zamawiającemu brak przedłożenia.  

11. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 

zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną 

na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również i do tej części 

zgłosić zastrzeżenia. 

 

§ 3. 

TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. Wykonanie 

Instalacji kogeneracyjnej  nastąpi w terminie do  72 tygodni  od dnia zawarcia Umowy 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu Przekazania do 

Eksploatacji bez zastrzeżeń lub podpisania tego Protokołu  ze wskazaniem usterek umożliwiających 

eksploatację Instalacji kogeneracyjnej. 

3. Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z Harmonogramem  Realizacji stanowiącym załącznik 

3 do Umowy, przyjętym przez Strony na poniższych zasadach. Harmonogram Realizacji stanowić 

będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie dla 

Wykonawcy do realizacji poszczególnych etapów w podanych w nim terminach. 

4. Projekt Harmonogramu Realizacji, będzie uwzględniał terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia 

wynikające z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy harmonogram 

stanowiący załącznik do umowy zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Finansującą. Podstawą 

do wyceny poszczególnych Robót zawartych w Harmonogramie Realizacji będzie przedstawiona 

przez Wykonawcę w ofercie przetargowej „wycena podstawowego zakresu prac projektowych 

,dostaw i robót budowlanych „ w oparciu o załącznik nr 13 do SIWZ.  Oferta Wykonawcy stanowi  

załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego 

wniosku o zmianę Harmonogramu robót, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram Realizacji bądź wskaże uwagi i zastrzeżenia w terminie                

7 dni od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca                   



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: „Budowa Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem 

gazowym w „EC Kępno  Sp. z o.o. ” – Projekt Umowy 

 

Strona 5 z 25 

w terminie 7 dni przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram. Jeżeli Wykonawca nie 

otrzyma odpowiedzi w tym terminie to uznaje się, że Zamawiający zatwierdził Harmonogram 

Realizacji w wersji przedstawionej przez Wykonawcę. 

7. Harmonogram powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu następujących zasad: 

1) Prace projektowe określone w etapie I-III w terminie do 21 tygodni od daty zawarcia Umowy,                  

w tym; do 13 tygodni  przedstawienie koncepcji projektowej i wykonanie projektu budowlanego                     

a uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę w terminie do 10 tygodni  od złożenia wniosku o jej 

wydanie. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie tych terminów  pod warunkiem zachowania 

terminu końcowego Przejęcia Instalacji kogeneracyjnej do eksploatacji przez Zamawiającego.  

2) Roboty budowlane i dostawy– w terminie 34 tygodni  od daty uzyskania pozwolenia na budowę.  

3) zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego – 

w terminie do 42 tygodni   od  daty uzyskania pozwolenia na budowę.  

4) Zakończenie prób końcowych i Przekazanie Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji -                       

w terminie do 49 tygodni  od  daty uzyskania pozwolenia na budowę. 

8. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodów.                  

W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu Realizacji, 

jeżeli projekt tego Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust.7 pkt. 3)  i  4). 

9. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu Realizacji przez Wykonawcę albo nieuzgodnienia 

przez Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 3 Harmonogram ten zostanie sporządzony 

przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów w ust.7 pkt. 3) i 7) i  tak sporządzony  

Harmonogram Realizacji  będzie wiążący dla Stron. 

10. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie będzie możliwa w sytuacjach 

przewidzianych w niniejszej Umowie.  

11. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na 

przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie 

takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

12. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne zasoby tak, aby terminy realizacji Robót i całego 

przedmiotu Umowy mogły być dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację                   

i realizację przedmiotu Umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie, w których 

potrzebne jest działanie Zamawiającego. 

    

§ 4. 

NADZÓR INWESTORSKI 

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez   

wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach objętych 

niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu  o wszystkich 

zdarzeniach objętych niniejszą Umową. 

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru 

mających oparcie w Umowie  i  wpisanych do dziennika budowy. 

4.  Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru  oraz Inżyniera Kontraktu wymaga 

powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 

powiadomienia Wykonawcy.  

§ 5. 

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY 

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą: 

a) ze strony Zamawiającego  
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------------------------------------------------ 

------------------------------------------------    

 b)     ze strony Wykonawcy             

  ………………………………………….. 

  …………………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej - …………………………… (tel. ……………). 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w reprezentacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny 

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje                                   

i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego  w SIWZ. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia budowlane przez cały 

okres trwania umowy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

Inwestycji, 

2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji ,  

3) dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umową Robót : 

a) dokumentacji projektu  budowlanego ; 

b) dokumentacji wykonawczej; 

c) dokumentacji powykonawczej 

d) Robót, w tym Robót budowlanych; 

4) Przekazanie Wykonawcy, przed rozpoczęciem robót na terenie budowy: 

a)  występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  

b) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 

c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego,                 

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców wykonujących 

określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz, iż Wykonawca 

zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonanie zabezpieczeń w rejonie 

prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy 

5) uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w Rozruchu, w tym Testów  

Gwarancyjnych oraz odbiorach, 

6) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa                         

i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

7) dostarczenie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 

terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz 

innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji 

oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy,                                                     

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierającego proponowany zakres 

pełnomocnictw i dane niezbędne do ich wystawienia. 

8) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 
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Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 

poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacji. 

9)  dokonywanie płatności Wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych w Umowie 

pod warunkiem prawidłowego zrealizowania Robót przez Wykonawcę. 

2. Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych dokumentów 

lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie będzie możliwe bez 

bezpośredniego udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą 

w celu usunięcia powstałych przeszkód. 

 

§ 7. 

KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w każdej, dowolnej fazie jej trwania pod 

kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. Kontrole te mogą dotyczyć m. in.: 

stanu jakościowego i kompletności prac projektowych, realizacji robót, wykonywanych usług oraz 

zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego) i eksploatacyjnego. Zamawiający przedłoży 

listę osób  uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia dowolnej części (zespołu) dostawy lub roboty,                            

w stosunku do której stwierdzi niezgodność z Umową. Fakt stwierdzenia niezgodności zostanie 

potwierdzony zapisem Zamawiającego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiającego muszą być 

zastąpione nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu Realizacji umowy 

ani żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Program zapewnienia  kontroli jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę w dwóch częściach 

obejmujących oddzielnie kontrole i próby realizowane na terenie budowy oraz realizowane poza 

terenem budowy; w tym również kontrole i próby fabryczne. Program ten zostanie  dostarczony przez 

Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych i wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia istotnych  wad, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania robót                 

i przedłożenia Zamawiającemu  propozycji usunięcia tych wad  w terminie  3 dni roboczych 

5. Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli                            

i prób będą rejestrowane w oddzielnych raportach. 

6. Odbiorom Zamawiającego, niezależnie od przewidzianych postanowieniami umowy odbiorów 

poszczególnych etapów, podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

 

§ 8. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.    Wykonawca wykona przedmiot Umowy  zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, pozwoleniem 

na budowę i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Instalacji kogeneracyjnej, 

zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej oraz dokumentacją przetargową. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z Umową w dobrej 

wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna zakres Robót określony Umową i nie zgłasza w tym zakresie 

zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia Wynagrodzenia w przypadku 

niewłaściwego oszacowania rozmiaru lub kosztów Robót i innych czynności wykonanych w celu 

realizacji Instalacji kogeneracyjnej,  jak również koniecznych Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia. 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z możliwych zmian stawek podatków publicznie znanych na 

dzień zawarcia Umowy, z wyłączeniem podatku VAT, opłat celnych i innych zobowiązań o charakterze 

publicznoprawnym obciążających Wykonawcę 
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 3.      Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Założenia i prowadzenia dziennika budowy 

2) Zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót budowlanych  

3) Wykonania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporządzoną 

dokumentacją techniczną, wymaganiami określonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej      

i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż. 

4) Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SWZ              

i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Zastosowane materiały winny być wykorzystane w okresie jednego roku od daty ich 

wyprodukowania/ zakupu. 

5) Dostarczenia urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu 

Umowy wraz z ich opisem w języku polskim (DTR), a w szczególności – silnika gazowego, 

generatora i   innych kluczowych urządzeń zgodnych    z opisem zawartym w przyjętej ofercie 

Wykonawcy i odpowiadających wymaganiom zawartym w PFU - załącznik nr 1 do umowy, 

6) Dostarczenia modułu kogeneracyjnego fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 

12 miesięcy przed datą dostawy, 

4.    Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich 

żądanie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, maszyn                 

i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzających 

możliwość ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.                

W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej wymienionych 

dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, 

na materiały i urządzenia spełniające wymagania Umowy. 

5.  Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami                      

i prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.                     

W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części 

robót przez Podwykonawców lub inne podmioty. 

7. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody 

na zdrowiu lub życiu. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej.    

 

 

§ 9. 

 

TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną przy ul. 

Przemysłowej 12, działka nr 911/37 będąca własnością Skarbu Państwa i użytkowana wieczyście do 

2089 r przez Energetykę Cieplną – Kępno Sp. z o.o. w mieście Kępno na cele budowlane, na której 

będzie znajdował się teren budowy. 

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z określeniem jego granic nastąpi najpóźniej                  

w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.  

3. Przed rozpoczęciem prac na terenie budowy  Zamawiający obowiązany jest do przekazania 

przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy  oraz Podwykonawców, informacji o:zagrożeniach 

dla zdrowia i życia występujących w ciepłowni przy ul. Przemysłowej 12 , w tym  

a) zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu 

pracowników. 
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b) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia 

tych zagrożeń. 

c) pracownikach wyznaczonych do: 

 udzielania pierwszej pomocy, 

 wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

4. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązują się zapoznać swoich pracowników o zagrożeniach                   

i zasadach postępowania określonych w ust.3.  

5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować teren  budowy. 

6. Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy może być pobierana             

z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego, wodnego i kanalizacyjnego 

wskazanego przez  Zamawiającego.  Wykonawca ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy 

mediów wg wskazań zainstalowanych liczników. 

7. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 

Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za 

uzgodnioną odpłatnością ryczałtową. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt Wykonawcy.  

W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

9. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu budowy                       

z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 

Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich 

natychmiastowej naprawy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

11. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą 

gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie                       

z prowadzoną przez Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ) lub usuwane bezpośrednio po 

wytworzeniu przez Wykonawcę do zamówionych na jego koszt kontenerów na gruz i odpady 

budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne kary związane z zagospodarowaniem wytworzonych 

odpadów ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uporządkuje plac budowy oraz doprowadzi teren 

do stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu 

przejęcia do eksploatacji. 

13. Pozostałe  wymagania dotyczące organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.8.3.1.  

 

§  10. 

DOKUMENTACJA BUDOWY 

1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w sposób 

odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającemu 

lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych                

i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie 

sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni od dnia 

narady. 

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                     
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i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy               

u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 

5. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot  i stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

7. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu                     

z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji  

którą reprezentuje. 

§ 11. 

REALIZACJA ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie 

obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) 

warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 

Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 

niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób                   

i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji 

dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń 

i instalacji). 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób 

urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli 

Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania co miesięcznych informacji o postępie prac 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym przez Instytucję finansującą tj. 

NFOŚiGW, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji. 

 

§ 12. 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca  na własny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich  ryzyk budowy               

i montażu (CAR/EAR) do wysokości ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartą 

polisę w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

prac/przejęciem Terenu Budowy. 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej    

        wymienione wymagania: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty 

uczestniczące w realizacji robót objętych Umową , jeżeli mają podpisane stosowne umowy               

a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robót od daty rozpoczęcia (tj. dnia przekazania przez 

Zamawiającego Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy                

z uwzględnieniem czasu obowiązywania klauzul okresu gwarancyjnego, 

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 

urządzenia, materiały, robocizna do pełnej wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawierać zapis o przeniesieniu praw z umowy 

ubezpieczenia na Zamawiającego. 
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5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I :  szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 

formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 

monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 

w klauzulach dodatkowych, 

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – 

ubezpieczenie mienia:  

a)  mienie istniejące, stanowiące własność Zamawiającego  lub Ubezpieczonego lub znajdujące 

się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola  z limitem do 5 000 000 zł. 

b) ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych  w wyniku rozruchu gorącego, 

prób lub testów z limitem do uzgodnienia  

7) Franszyzy redukcyjne: 

 dla szkód będących następstwem żywiołów – nie więcej niż 10.000 PLN, 

 dla pozostałych szkód – nie więcej niż 10.000 PLN dla klauzul szczególnych: 115, 200 

oraz 201  

 dla klauzul części wadliwych: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały okres jej realizacji   

z sumą gwarantowaną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi 

obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, rozruchem Instalacji oraz  ruchem pojazdów mechanicznych,  

2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 

śmierć oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku  z realizacją 

umowy, w tym także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej. W szczególności ubezpieczenie musi pokrywać szkody wynikające                          

z nienależytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca i jego 

przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie Umowy powierzają, 

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 

przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostałe przypadki                      

w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu Przejęcia 

Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od 

daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7 

zd. 2 i 3. 

6. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie posiadanej przez  

Wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzenia działalności jeżeli spełnia on wszystkie wymagania 

określone w pkt.3-5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pozostałych polis wraz z dowodem uiszczenia 

odpowiednich składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych 

lub nie przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polisy 

ubezpieczeniowej, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. 

Wszelkie skutki takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie 

również uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim 

Wykonawca nie przedstawił stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyższych ustępach 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 5 przez 

cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim odnosi się ona do 

roszczeń gwarancyjnych, także przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby którakolwiek z polis 

przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7 wygasała przed datą Przejęcia do Eksploatacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ochrony ubezpieczeniowej i przekazania dokumentów 
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wskazanych w ust. 7 w terminie do 7 dni przed upływem okresu obowiązywania uprzednio przekazanej 

Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej.  

§ 13. 

PODWYKONAWCY 

1.  Zamawiający  wyraża zgodę na wykonywanie  prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez 

Podwykonawców przedstawionych w Ofercie w zakresie określonym w  załączniku nr 4 do umowy.   

2. Na potrzeby  niniejszej Umowy przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych 

podwykonawców.    

3. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, kolejnych umów z Podwykonawcami musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie 

takiej umowy 

4. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, kolejnych umów z Podwykonawcami musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie 

takiej umowy.   

5. Wykonawca lub  Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  projektu tej 

umowy do wyrażenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to również projektu zmian do tej umowy, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić  

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do 

tej umowy w terminie   7 dni od dnia ich wprowadzenia 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę 

projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami powinna  zawierać                   

w szczególności: 

        1)   zakres robót powierzony Podwykonawcy  

        2)   kwotę wynagrodzenia; 

        3)   termin wykonania robót objętych umową  wraz  harmonogramem wykonania  robót, który    

      powinien  być zgodny z harmonogramem   realizacji . 

        4)  terminy odbioru robót  powinny przypadać nie później  niż  terminy odbiorów wskazane    w umowie   

     Zamawiającego z  Wykonawcą; 

        5)  termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

        6)  termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany                    

             w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w umowie  

     pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą  

        7)  termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany    w niniejszej umowie; 

        8)  zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego  

     dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub    

     dalszym podwykonawcom 

9. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                                 

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania                      

i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 

zobowiązania się  posłużył.  

10.  Ustalona w niniejszym paragrafie  procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą                                      

a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

każdorazowej zmiany tej umowy. 

11.  Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 

opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego 
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zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą 

robót budowlanych. 

12.  Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 

dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego jest                

w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

§ 14. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł. 

2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej                   

w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(w tym kar umownych). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały okres 

realizacji Instalacji Kogeneracyjnej, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane 

zabezpieczenie nie później niż na siedem (7) dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego 

zabezpieczenia. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin obowiązywania 

takiego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wydłużenie terminu 

realizacji Umowy wynika z przyczyn określonych w § 26 ust.2  Umowy,  koszty przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Zamawiający 

5. Po podpisaniu Protokołu Przejęcia Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji zostanie zwolnione 80 % 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, nie później jednak niż w ciągu 30 (słownie: 

trzydzieści ) dni od daty podpisania tego protokołu bez uwag ze strony Zamawiającego, zaś pozostałe 

20 % zostanie zwolnione po upływie okresu rękojmi, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi. 

6. W przypadku,  gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązało 

się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 

takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności 

dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

§ 15. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie  za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostało 

wynagrodzenie w wysokości: 

    cena netto  ...............................  zł (słownie  .......................................................................  złotych) 

     VAT  ........................................  zł (słownie  ........................................................................  złotych) 

     cena brutto  .............................  zł (słownie  .........................................................................  złotych) 

Wynagrodzenie  to  jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez 

względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, które winien ponieść 

Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 5 do 

Umowy. 

 

§ 16. 
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PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne skończone elementy 

budowy oraz dokumentację projektową przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem 

Realizacji stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po 

uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego protokołów odbioru każdego skończonego elementu 

budowy. Zapłata ostatniej transzy w wysokości 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po 

podpisaniu Protokołu Przejęcia Instalacji kogeneracyjnej do Eksploatacji 

2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonane roboty Wykonawcy  na podstawie niniejszej 

umowy a Wykonawca będzie dokonywał płatności dla swoich Podwykonawców. Płatności będą 

realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednocześnie 

znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansów 

(wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych                       

i przywróconych do Rejestru VAT). 

3. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zapłaty dla Zamawiającego jest zobowiązany do 

złożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się odpowiednio. Wstrzymanie może dotyczyć wyłącznie kwoty 

nie potwierdzonej w/w. dowodami zapłaty 

4. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio wykonane 

prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

wskazanym Podwykonawcom oraz potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości 

potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości 

wszelkich sum wypłaconych na rzecz Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5., w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

 ………………….....…….. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 619-18-

19-635. 

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 17. 

USŁUGI SERWISOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych agregatu 

kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie odrębnej umowy 

serwisowej zawartej  równocześnie z  umową o wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

§ 18. 

WARTOŚCI  GWARANTOWANE 
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1. Wartości gwarantowane obejmują parametry, których osiągnięcie warunkuje przyjęcie agregatu 

kogeneracyjnego do eksploatacji oraz wartości gwarantowane których nieosiągnięcie skutkuje dla 

Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu kar umownych.  

2. Wartościami gwarantowanymi dla oferowanego agregatu kogeneracyjnego, którego osiągnięcie 

podczas uruchomienia i ruchu testowego jest warunkiem podpisania protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji są: 

1) Moc elektryczna brutto min. 2000 kW 
2) Moc cieplna użyteczna ≥ 1900 kW 
3) Sprawność elektryczna min. 40,0 % 
4) Sprawność cieplna min. 40 % 
5) Sprawność łączna min. 80 % 
6) Emisja NOx ≤ 95 NOx/Nm3 (przy 15% O2) 
7) Hałas - całkowita emisja hałasu emitowana w każdych warunkach pracy instalacji 

kogeneracyjnej nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w odrębnych 

przepisach obowiązujących w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.  

3. Wartościami gwarantowanymi, których nieosiągnięcie skutkuje odpowiedzialnością z tytułu kar 

umownych są wielkości przedstawione przez Wykonawcę w ofercie dla dokonania oceny ofert 

zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) uzyskanie przez silnik  mocy elektrycznej netto w wysokości  ………kW przy maksymalnym 

obciążeniu 

2) uzyskanie przez silnik  mocy cieplnej użytecznej w wysokości ………kW przy maksymalnym 

obciążeniu 

3) zużycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych silnika  w ilości …………kWh/h.  

4) dyspozycyjność silnika  w okresie grzewczym w ilości co najmniej ……motogodzin  w okresie 

grzewczym trwającym 4 800 godzin co stanowi . ………..%.  

4. Wartości gwarantowane zawarte w pkt.3 lit. a-c będą badane w sposób określony w § 20.  

5. W okresie gwarancyjnym roczny czas dyspozycyjności agregatu kogeneracyjnego w okresie 

grzewczym trwającym 4 800 godzin będzie liczony jako czas pracy agregatu  kogeneracyjnego oraz 

czas jego postoju w tym okresie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

6.  W przypadku, gdy okres grzewczy będzie trwał mniej niż 4 800 godzin,  dyspozycyjność agregatu 

kogeneracyjnego będzie liczona w taki sposób jak w ust.5. Dla uznania przez Zamawiającego 

dochowania dyspozycyjności określonej w ust.3 pkt. 4) , dyspozycyjność  ta powinna stanowić co 

najmniej tyle procent co określona w ust.3 pkt. 4)  .  

§ 19. 

ODBIORY  ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami  wykonywania  i  odbioru 

robót budowlanych  w PFU pkt. 8.3.8 oraz poniższymi zapisami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 

zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 

zamówienia. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone 

przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających 

zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                          

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,  

a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego                       

i Wykonawcę. 

5. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

6. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót, 

pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: „Budowa Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem 

gazowym w „EC Kępno  Sp. z o.o. ” – Projekt Umowy 

 

Strona 16 z 25 

pozytywnym.  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, tj: 

pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych 

do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 

również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 

do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 

dodatkowy termin odbioru robót. 

9. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie 

Realizacji.  Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 

odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić                              

w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi 

wyłącznie podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny 

odbiór końcowy po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych 

maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 

eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 

kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego. 

12. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,                      

w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie 

dostarczone do Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3-

egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg, pdf), najpóźniej na 

21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót budowlanych . 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności  

w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym                    

z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

Ostateczny odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpi po dokonaniu rozruchu technologicznego. 

15. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

16. Po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych  Wykonawca przeprowadzi rozruchy 

technologiczne w sposób przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy. 

 

§ 20. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE 

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 

2. Rozruch technologiczny dotyczy Instalacji kogeneracyjnej wraz z wyprowadzeniem mocy 

elektrycznej i cieplnej .Zostanie on przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na 

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego. Rozruch 

technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnień i nadzoru                           

z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej z osobą upoważnioną  przez 

Zamawiającego. 

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 

rozruchu, który obejmować będzie: 

1) rozruch na zimno 

2) ruch regulacyjny 
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3) rozruch na gorąco 

4)  ruch próbny. 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane w sposób 

przedstawiony w pkt. 5.5. PFU.  

5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 5.6. PFU. W braku zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt 

zakończenia rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego. 

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 5.6. PFU. W braku zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakończenia 

Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 

7. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 

przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 

Zamawiającego,    z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 

ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez 

daną próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu koszty 

niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów poniesione przez Zamawiającego w związku z 

próbą lub sprawdzeniem, które nie doprowadziło do potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni 

od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania 

dalszych działań w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia płatności. 

8. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego zgodnie z pkt. 

5.6. PFU, kiedy eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych 

przy maksymalnym obciążeniu Instalacji kogeneracyjnej. Wykonawca na etapie budowy 

zaprojektuje i wykona dodatkowe króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości 

Gwarantowanych, niezależne od króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. 

9. Pomiary emisji z wybudowanych Instalacji oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna, zostaną 

wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego.  Zamawiający nie 

może odmówić akceptacji przedstawionej przez Wykonawcę firmy bez przedstawienia uzasadnienia 

odmowy.  Koszty pomiarów obciążają Wykonawcę. Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą 

ustalenia odnośnie zakresu  i przebiegu pomiarów Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać 

pisemną akceptację Zamawiającego. Przy ocenie wyników takich pomiarów będą brane 

niepewności pomiarów urządzeń i metod pomiarowych 

10. W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                          

i Zamawiającego. 

11. Wynikiem ruchu próbnego będzie ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez 

Instalację kogeneracyjną . Warunkiem uznania osiągnięcia tej zdolności jest uzyskanie wszystkich 

wymaganych Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy.  

12. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów wartości gwarantowanych, wykonawca tych 

pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia ( lub nie osiągnięcia) 

wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 

zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony 

wspólnie z firmą pomiarową, W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt 

zakończenia Ruchu Próbnego oraz wyniki pomiarów zostaną udokumentowane podpisaniem przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 

13. Jeżeli, przeprowadzone pomiary Wartości Gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych 

parametrów, Wykonawca, przeprowadzi ponowne pomiary w Ruchu Próbnym, z zastrzeżeniem, iż 

łącznie dopuszczalne jest nie więcej niż dwukrotne dodatkowe przeprowadzenie Ruchu Próbnego, 

dla potwierdzenia osiągnięcia Wartości Gwarantowanych. 

14. W przypadku braku możliwości  uzyskania wymaganych Wartości Gwarantowanych po 

przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

zmian lub wymiany odpowiednich Urządzeń w Instalacjach odpowiedzialnych za niedotrzymanie 
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parametrów Wartości Gwarantowanych.  

15. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, zgodnie z ust. 13, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów wartości 

gwarantowanych absolutnych w ramach Ruchu Próbnego. 

16. Jakiekolwiek uszkodzenia Instalacji kogeneracyjnej podczas pomiarów Wartości Gwarantowanych 

powinny być naprawione przez Wykonawcę bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego chyba, 

że przyczyna uszkodzenia  tej Instalacji leży po stronie Zamawiającego. 

17. Przejęcie do eksploatacji tj. odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w pkt. 5.7 PFU. Od daty podpisania protokołu przyjęcia do eksploatacji będzie się 

liczył okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę a Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za 

zabezpieczenie i nadzór nad Instalacją kogeneracyjną i będzie prowadził jej eksploatację zgodnie                     

z zasadami podanymi przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi i 

serwisu 

18. Od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji, prace nie 

zakończone przez Wykonawcę, muszą się ograniczyć jedynie do: naprawienia drobnych wad 

i wykonania robót nie limitujących pracy urządzeń i technologii, wywiezienia sprzętu montażowego 

oraz uporządkowania terenu budowy. 

19. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku 

rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania usunięcia wad                                 

w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, ujawnionych po 

podpisaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez  Zamawiającego praw 

wynikających z gwarancji i rękojmi. 

20. W przypadku braku możliwości dotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 

Umowy, w toku Ruchu Próbnego przeprowadzonego w opisany powyżej sposób, Zamawiający 

będzie miał prawo odmówić podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze 

skutkiem od daty jej podpisania. 

21. Pomiary Wartości Gwarantowanych  określonych w Umowie w § 18 ust.3 .lit.a-c. będą wykonywane 

w czasie wykonywania pomiarów Wartości Gwarantowanych w ruchu próbnym. Jeżeli wykonanie 

tych pomiarów w czasie ruchu próbnego nie będzie możliwe to będą dokonane w  terminie do 12 

miesięcy od daty Przekazania do Eksploatacji.  

22. Pomiary te zostaną wykonane przez firmę posiadającą doświadczenie w zakresie pomiarów 

obiektowych i do tego celu uprawnioną, uzgodnioną przez obie strony, opłaconą przez Wykonawcę. 

Dokładne terminy wykonania pomiarów określi Zamawiający. 

23. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane będą 

wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obciążeniach i warunków pracy 

przewidzianych dla badanych Wartości Gwarantowanych. 

24. Wykonanie powyższych  pomiarów  i uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące  zakresu                      

i przebiegu badań  Wartości Gwarantowanych, wyboru firmy pomiarowej i wykonania dokumentów 

końcowych zostaną dokonane w taki sam sposób jak wykonywanie pomiarów Wartości 

Gwarantowanych w czasie ruchu próbnego. 

25. Jeżeli pomiary wartości gwarantowanych nie wykażą  osiągnięcia wymaganych parametrów, 

Wykonawca  w terminie 3 miesięcy od daty nieudanej próby pomiarów przeprowadzi maksymalnie                

2 (dwie) dodatkowe serie pomiarów , aby potwierdzić osiągnięcie tych wartości. 

26. W przypadku niedotrzymanie wartości gwarantowanych przez Wykonawcę Zamawiający naliczy 

kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy -   Kary Umowne. 

 

§ 21. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej 

Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez Wykonawcę lub na jego 
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zlecenie w ramach realizacji Umowy. 

2. Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej  oraz pozostałej 

dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu                               

i dokonaniu zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może dochodzić 

roszczeń majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu  praw autorskich. 

3. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności 

utrwalenie, zwielokrotnianie różnymi technikami, wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 

komputera oraz jednorazową budowę obiektów na podstawie projektów, wykonywaną  przez 

Zamawiającego, nadto marketing i promocję, oraz udostępnianie dokumentacji na potrzeby 

postępowań związanych z wyłanianiem wykonawców robót budowlanych/modernizacyjnych                         

i wykonywaniem przez nich robót budowlanych. 

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego  prawo do udzielania zgody na 

wykonywanie utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 w związku z art.2 ustawy z dnia                

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509 ) na podstawie 

Utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek 

oraz do wykonywania Utworów oraz zmian Utworów, od chwili przejścia na Zamawiającego. 

5. Wykonawca  udziela zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej 

dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które 

będą oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objętych przedmiotem Umowy 

oraz na wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy, od chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

Utworów powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca udziela zgody na zmianę obiektu objętego powyższymi projektami, a w przyszłości ich 

rozbiórkę, zastąpienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które 

Zamawiający uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawcę  pełnego zakresu prac 

będących w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu 

wszelką wytworzoną dokumentację oraz wyraża zgodę na wykonywanie w stosunku do tej 

dokumentacji przez Zamawiającego wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca zapewnia, że utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich na polach 

eksploatacji opisanych powyżej nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 

trzecich z zastrzeżeniem praw osobistych twórców i z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca i osoby 

trzecie zobowiązują się do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majątkowych,                           

w szczególności prawa do ujawniania twórcy utworu. 

 

§ 22. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, 24  
miesięcznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urządzenia, licząc od dnia 
podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji 

2. Gwarancji na agregat kogeneracyjny udziela Wykonawca na okres do 16 000 motogodzin pracy, 

lecz nie dłużej niż w okresie 28 miesięcy od dnia podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji 

3. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 

jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj.                  

z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

5. Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji Instalacja kogeneracyjna, zarówno jako skończona 

całość użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja i Urządzenie                        

z osobna, będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, 

odpowiadający dokumentacji przetargowej. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002509
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6. Wszystkie Materiały, Instalacje, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego muszą: 

1) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym                         

w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego                  

w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 

3) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną; 

4) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 

5) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich optymalnej przydatności do celu, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 

przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim 

roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące 

przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie 

tych przeglądów wad ,niezależnie czy są to wady duże czy drobne. 

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 

odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół z usunięcia wad  

stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi,  napraw 

bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 

dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych czy 

zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać z uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym 

że Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Instalacji kogeneracyjnej i poszczególnych jej 

elementów będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj.                   

z rękojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy też z gwarancji jakości producenta. 

13. Pozostałe postanowienia  dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 

zawarte w załączniku nr 14 do SIWZ –Zakres i okres gwarancji, który stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszej Umowy.  

 

§ 23. 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,                     

o której mowa w § 3 ust. 5 lit. a umowy wraz z wnioskiem  

o pozwolenie na budowę, w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, Zamawiający odstąpi od naliczana kar 

umownych jeżeli z tego tytułu termin końcowy Przekazania Instalacji kogeneracyjnej do 

Eksploatacji zostanie dotrzymany 

b) Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  -w wysokości 

0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  liczonej od 

wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki, 

d) W przypadku osiągnięcia w okresie gwarancyjnym  mniejszej ilości  godzin gotowości do 
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pracy silnika kogeneracyjnego niż zawarta w Ofercie Wykonawcy, za którą Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1 400 PLN 

za każdą rozpoczętą godzinę braku gotowości silnika; 

e) W przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego  jest niższa od 

gwarantowanej  w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu                       

w ilości 10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną  w wysokości  26 000,00 PLN 

za każdy 1 kW obniżenia mocy  elektrycznej ; 

f) W przypadku, gdy rzeczywista moc  cieplna agregatu kogeneracyjnego  jest niższa od 

gwarantowanej  w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu                         

w ilości 10 kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  3 900,00 PLN 

za każdy 1 kW  obniżenia sprawności cieplnej ; 

g) W przypadku ,gdy rzeczywiste zużycie gazu ziemnego jest wyższe od wartości 

gwarantowanej w Ofercie powyżej dopuszczalnej przez Zamawiającego granicy błędu                      

w ilości 5  kWh/h – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 11 100 PLN za 

każdą 1 kWh/h   przekroczenia zużycia gazu   

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz ich wysokości . 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych 

nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita odpowiedzialność stron,                       

z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% Wynagrodzenia. 

 

 

§ 24. 

SIŁA WYŻSZA 

1.   Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 

pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na 

realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy, a które 

zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.  

2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan 

wyjątkowy, 

3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia. 

4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej. 

5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Instalacji kogeneracyjnej wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.  

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie 

drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań 

umownych o czas jej trwania.  
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3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 

powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu 

minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej. 

4.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni 

i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo – w terminie 

14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

§ 25. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i  XVI Kodeksu cywilnego, 

stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale 

osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 

3) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

4) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zajęte 

w postępowaniu egzekucyjnym 

3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w toku Ruchu Próbnego  

     przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 20, Zamawiający będzie miał prawo odmówić podpisania  

     protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej  

     sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Dokonania, na własnych koszt demontażu zrealizowanych Robót i przywrócenia Terenu     

     Budowy oraz budowli Zamawiającego do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót, 

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania  

      realizacji Inwestycji – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów  

      finansowych po stronie Zamawiającego; 

3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia dotyczące     

     kar umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym                      

     w niniejszym ustępie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur                

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze, 

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Robót po wezwaniu w ciągu 

5 dni od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający nie przedstawi żądanej przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia terminowej 

zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą Umową                           

w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę. Wyznaczony  termin przez Wykonawcę nie może 

być krótszy niż 45 dni od dnia żądania 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
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realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło                    

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych,                                                                     

a jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

także Robót zabezpieczających. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku 

uchylania się przez Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, Zamawiający, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie zakreślonym nie    

  krótszym niż 7 dni, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowiązków na  

  koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W  razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 3,  Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia 

inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 

przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. 

9.  Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół odbioru Robót 

wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji 

dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

10. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie  90 dni od dnia  powzięcia 

wiadomości dowiedzenia się o przesłance do odstąpienia. 

  

§ 26. 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana Harmonogramu jest  

        możliwa w przypadku: 

1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie; 

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego /np. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne – tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, 

temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, których 

nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że 

okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym 

przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu 

wystąpienia ww. zdarzeń; 

3) przedłużenia czasu trwania postępowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowę z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

4) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których pomimo zachowania należytej 

staranności nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy - o czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; 

5) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; 

6) Realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie                      

w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody                  
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w realizacji przedmiotu Umowy; 

7) Wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania i zakończenia robót objętych Umową – o czas wykonywania tych zamówień o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi organami; 

8) realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  

w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

9) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, 

10)  przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, 

3. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, 

opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem utraty prawa do 

powoływania się na takie zdarzenie, a także odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Zamawiającego. Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

4. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, jest możliwa w odniesieniu 

do; 

1)   Zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób    

kierujących robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 

2) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

3) Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w realizacji Umowy - w przypadku 

niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe, 

zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robót, inspektora nadzoru. Zmiana jest możliwa 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki 

określone w SIWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału                                   

w postępowaniu przez nowego Podwykonawcę. 

6.    Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wyjątkiem od powyższego jest dokonanie przez Wykonawcę przelewu 

wierzytelności pieniężnych z Umowy na rzecz banków finansujących Wykonawcę, jako 

zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytów lub gwarancji”. 

 

§ 27. 

POWIADOMIENIA 

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 

powiadamiania o: 

1) Zmianie siedziby firmy; 

2) Zmianie nazwy firmy; 

3) Ogłoszeniu upadłości; 

4) Otwarciu likwidacji firmy; 

5) Zawieszeniu działalności; 

6) Zmianie osób reprezentujących. 

§ 28. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: „Budowa Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem 

gazowym w „EC Kępno  Sp. z o.o. ” – Projekt Umowy 

 

Strona 25 z 25 

1. Wykonawca  w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony 

danych osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a także ustawie z dnia 16 

kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1233 ze zm.)                             

w zakresie w jakim dotyczą ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostępnia 

osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczące Zamawiającego zobowiązuje się do 

pozyskania od tej osoby trzeciej oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych                           

i sposobów ich przetwarzania oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

 

 

§ 29. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy umowy 

stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Załącznik nr 2 – SIWZ 

Załącznik nr 3 – Harmonogram Realizacji  

Załącznik nr 4 – Podwykonawcy i zakres powierzonych prac podwykonawcom 

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 6 – Zakres i okres gwarancji   
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