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Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 

45000000-7 - Roboty budowlane, 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

42111000-0 – Silniki, 

44161000-6 – Rurociągi, 

45111200-0 – Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych, 

45231110-10 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 

45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów, 

45236000-0 – Wyrównywanie terenu, 

45251000-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni, 

45255800-7 – Roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu, 

45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe, 

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne, 

71300000-0 – Usługi inżynieryjne, 

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71323100-9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 
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Definicje  użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

1. Agregat kogeneracyjny” –silnik tłokowy zasilany gazem ziemnym sprzężony z generatorem 

2. Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu  wykonania Przedmiotu Umowy projekty, 

rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, dokumentację techniczną  wykonawczą, 

powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych.. 

3.  „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które są 

częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć                  

w celu jej realizacji. 

4. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak również 

inne systemy techniczne, 

5. Instalacja kogeneracyjna oznacza  kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany wraz               

z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, wymaganymi 

prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 12 w Kępnie  zespół urządzeń                

z gazowym agregatem kogeneracyjnym w kontenerze,  zaprojektowany, dostarczony i wybudowany                       

w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową. 

6. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają być 

dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

7. „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji.  

8.  „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną  

9. „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną Zamawiającemu, 

zezwalającą na użytkowanie Instalacji kogeneracyjnej . 

10. „Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę i przez 

Zamawiającego  określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego. 

11.  Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej  

potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji całości Robót                    

i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Instalacji kogeneracyjnej potwierdzonych prawidłowo 

przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych, 

12.  „Punkt Przyłączenia Ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu 

wyprowadzenia ciepła z kogeneracji do istniejącego układu cieplnego. 

13.  „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, działania                   

i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do uzyskania 

ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej, jak również działania i usługi 

wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  bhp  i ppoż. 

14. „Roboty Budowlane” oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny                           

i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, narzędzia, 

urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu 

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.  

15. „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru . 

16. „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna                                       

i wykonywane będą Roboty. 

17.  Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część Robót. 

18.   „Wada ‘’– wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek 

niezgodność Instalacji kogeneracyjnej  lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym z Dokumentacją 

Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub 

zasadami sztuki budowlanej, 

19. „Wartości Gwarantowane” oznaczają wielkości parametrów gwarantowanych pracy Instalacji 

kogeneracyjnej  wskazanych przez Wykonawcę w ofercieprzetargowej, 

20. „ Wyposażenie” – wyposażenie Instalacji kogeneracyjnej, inne niż Urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, 
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21. „Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany  wykonać 

w dacie wskazanej w Umowie, 

22. „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym w szczególności 

Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu wykonania Robót zgodnie                  

z przepisami prawa, 

23.  „Dokumentacja” Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 

dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 

prowadzonego przez Zamawiającego, w szczególności SIWZ, w tym PFU oraz Oferta, 

 

 

I. Część opisowa PFU 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:  

„Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym w EC Kępno Sp. z o.o.” 

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać niezbędne prace projektowe, budowlane i instalacyjne, zrealizowanie 

dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie 

certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym do 

użytkowania. 

Zakres prac współtowarzyszących obejmuje instalację elektryczną i AKPIA dla agregatu. 

Pod potrzeby instalacji kogeneracyjnej Zamawiający udostępnia działkę nr 911/37 przy ul. Przemysłowej 

12, działka będącą własnością Skarbu Państwa i użytkowana wieczyście do 2089r przez Energetykę Cieplną – 

Kępno Sp. z o.o. 

2. Podstawa opracowania  
 

Podstawą do opracowania przedmiotu zamówienia będą :   

  Umowa z Zamawiającym   

  Uzgodnienia z Zamawiającym   

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                    

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz inne przepisy 

szczególne  i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz procesem 

projektowania instalacji. 

  Szczególne zalecenia Zamawiającego. 

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przeprowadzeniu wizji lokalnej, zgłaszają chęć uczestniczenia do dnia 

15.09.2023 r. może zwrócić się pisemnie  do przedstawiciela Zamawiającego tj. Pana Jana Dobroś – kierownika 

kotłowni, tel. 609 651 708, lub 62 7828127, email kierownik@eck.kepno.pl  o wyznaczenie terminu wizji lokalnej 

oraz wskazać jednocześnie własną propozycję terminu dokonania tej wizji. 

3. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia 

Wykonanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym w ramach Przedsięwzięcia składać się będzie                         

z następujących instalacji i obiektów;  

1) Obiekty budowlane: 

a) wykonanie niezbędnych prac ogólnobudowlanych pod zabudowę kontenerową silnika 

gazowego, 

b) wykonanie fundamentów dla zabudowy kontenerowej silnika gazowego. 

2) Urządzenia technologiczne w zabudowie kontenerowej: 

a) instalacja kogeneracyjna z silnikiem gazowym, 

3)  przyłącze gazowe do agregatu w tym:  

a) instalacja gazowa wyposażona w stację gazową, 

b) zawór elektromagnetyczny MAG. 

4)  Instalacje technologiczne wody grzewczej agregatu o parametrach pracy około 90⁰C/70⁰C tj. w zakresie 

odbioru całkowitej ilości ciepła z bloku silnika agregatu i wymiennika spalin. Zakres prac obejmuje 

wykonanie: 

a) układu technologicznego wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi  

mailto:kierownik@eck.kepno.pl
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b) układu automatycznego sterowania mający za zadanie odbiór energii cieplnej z chłodzenia 

agregatu (oleju smarującego, chłodzenia mieszanki, bloku silnika), wymiennika spalin 

i przekazanie jej do układu wody grzewczej zakładu,  

5) instalacji systemu chłodzenia awaryjnego agregatu kogeneracyjnego  wraz z wewnętrznym 

wymiennikiem woda/glikol (na dachu kontenera zostanie zamontowana chłodnica awaryjna 

umożliwiająca odbiór ciepła z systemu kogeneracyjnego), 

6) instalacji systemu chłodzenia mieszanki paliwowo – powietrznej. Na dachu budynku zamontowana 

zostanie chłodnica awaryjna, 

7) instalacji olejowej wyposażonej w zbiornik o pojemności zapewniającej ilość oleju do kolejnego serwis.  

8) instalacji odprowadzenia spalin nad dach kontenera, wyposażonej w tłumik dla  zapewnienia przez 

tłumik poziomu emisji hałasu na granicy działki wynoszącej odpowiednio: 

a) w porze dziennej wynoszący LAeq N =55 dB (A)- 

b) w porze nocnej wynoszący LAeq N =45 dB (A)- 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca w celu spełnienia wymogów dopuszczalnego hałasu 

wykona dodatkowe ekrany. 

9) układów pomiarowo - rozliczeniowych dla wody i gazu– składających się z: 

a) ciepłomierzy ultradźwiękowych, 

10) systemu aktywnego wykrywania gazu, 

11) instalacji elektrycznej i AKPIA dla agregatu: 

a)  linii kablowej miedzianej łączącą prądnicę agregatu z szafą z wyłącznikiem generatorowym, 

b) okablowania wszystkich czujników AKPIA oraz urządzeń współpracujących  z agregatem, 

12)     szaf elektrycznych wraz z podłączeniem ich do agregatu i instalacji: 

a)    szafy sterowania silnika,  

b) szafy napędów pomocniczych i synchronizacji,  

c) szafy z wyłącznikiem generatorowym, 

d) szafy dla potrzeb własnych  

13) Instalacje sanitarne zewnętrzne obejmujące przyłącza i sieci sanitarne wod-kan. oraz ciepłownicze. 

Proponuje się wykonać dodatkową szafę instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym 

umożliwiającą podgląd parametrów . Szafę posadowić w istniejącej kotłowni.  

 

4. Cele przedsięwzięcia 

Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym jest zgodna ze strategią EC Kępno i jest pierwszym 

krokiem do budowy efektywnego systemu energetycznego w EC – Kępno poprzez  produkcję ciepła z  kogeneracji 

oraz OZE do tej sieci w ilości ponad 50% produkowanego ciepła. 

 Głównym celem Projektu jest  wykorzystanie potencjału zapotrzebowania na ciepło miejskiej sieci 

ciepłowniczej w Kępnie  do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie                       

z Dyrektywą 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywą 27/2012  UE o efektywności 

energetycznej z 2012 r.  Założono wykorzystanie  tego potencjału poprzez zastosowanie technologii produkcji 

energii elektrycznej o jak najwyższym współczynniku skojarzenia.  

Dodatkowymi celami projektu są: 

- zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu poprzez częściowe zastąpienie produkcji ciepła w kotłach węglowych 

oraz energii elektrycznej z systemu krajowego.  

- zwiększenie udziału ciepła produkowanego z kogeneracji  do sieci ciepłowniczej do 54 % co umożliwi 

uzyskanie statusu sieci efektywnej energetycznie po dostosowaniu kotła węglowego do współspalania 

biomasy poza Projektem.  

- znaczna  poprawa współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla ciepła 

dostarczanego z sieci do odbiorców ciepła w celu umożliwienia przyłączania nowego budownictwa oraz 

nowych obiektów w ramach likwidacji niskiej emisji ze źródeł lokalnych, 

- wzrost przychodów z tytułu produkcji energii elektrycznej , 

- dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła,  
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Realizacja przedstawionych celów projektu jest mierzalna i łatwa do weryfikacji, gdyż na etapie 

eksploatacji Instalacji będą dokonywane pomiary ilości zużywanego paliwa gazowego, wielkości produkowanej 

energii elektrycznej i ciepła oraz parametrów emisji.  

Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym pozwoli na dywersyfikacje paliw oraz rozwój sieci cieplnej 

w celu pozyskania nowych odbiorców. Rozwój rynku ciepła ściśle jest powiązany z modernizacją źródła ciepła              

z uwagi na zły stan techniczny pozostałych jednostek kotłowych. Zmiana paliwa obecnie pozwoli również                    

w przyszłości na ograniczenie kosztów dostosowania źródła węglowego do nowych standardów emisyjnych. 

 

5. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia 

 

5.1. Postanowienia ogólne 

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym                      

w zabudowie kontenerowej zasilanego gazem ziemnym typu E. wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, 

wraz  z koniecznym demontażem urządzeń oraz infrastruktury podziemnej zlokalizowanej podczas prowadzenia 

robót. Prace projektowe polegają na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie 

instalacji kogeneracyjnej z niezbędnymi przyłączami oraz wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami                     

z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

W zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej będzie wykonana sieć cieplna do istniejącej ciepłowni 

węglowej.  

Przyłączenie należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Energa Operator SA              

z dnia 13.03.2020 r oraz umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr P/22/074861 z dnia 25.10.1022r. 

Do zasilania gazem ziemnym wykonane zostanie przyłącze gazowe zgodnie z warunkami wydanymi 

przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu z dnia 19.05.2022. oraz 

umowa o przyłączenie do sieci gazowej  nr 41976/07/22/W3005950/0  z 23.08.2022r 

5.2 Dokumentacja projektowa  
 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu w zakresie: 

1. architektoniczno-budowlanym, 

2. konstrukcyjnym, 

3. sanitarnym, 

4. technologicznym  

5. elektrycznym, 

6. wyprowadzenia mocy elektrycznej, 

7. sieci gazowej. 

 

5.2.1 Projekt budowlany  

 

Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę                   

i uzyskania wynikających z przepisów prawa: 

a) uzgodnień, opinii, pozwoleń – zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz.682 ) oraz  przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy, w tym;   Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( tekst jednolity Dz.U. poz. 1679)  

b) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego Wykonawca: 

 

a) zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do 

projektowania), 

b) przygotuje wizualizację posadowienia agregatu kogeneracyjnego w wersji kontenerowej w celu 

akceptacji przez Zamawiającego. 
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Zakres projektu obejmuje (zgodnie z art.34. Prawa budowlanego): 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: 

a) określenie granic działki lub terenu, 

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów 

sąsiednich, 

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2)  Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych 

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

e) charakterystykę ekologiczną, 

f) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do 

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

3)  Projekt techniczny obejmujący: 

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

b) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

c) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 

d) projekt technologii Instalacji kogeneracyjnej urządzeniami pomocniczymi i instalacjami, 

e) projekt wewnętrznych  instalacji elektrycznych, 

f) projekt przyłącza cieplnego Instalacji kogeneracyjnej  do istniejącej kotłowni węglowej,  

g) projekt przyłącza do sieci elektrycznej, 

h) projekt redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami, 

 

5.2.2 Projekty wykonawcze  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach: 

1) budowlano architektonicznej, 

2) elektrycznej, 

3) akpia, 

4) sanitarnej, 

5) technologii instalacji kogeneracyjnej. 

Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z następującymi wymaganiami: 

1) Wymagania redaktorskie każdego tomu projektu wykonawczego: 

a) wykaz dokumentacji, 

b) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 

d) potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym, 

e) uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii, 

f) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ,jakiemu ma służyć. 

2) Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać : 

a)  opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następujących urządzeń, 

b) silnik gazowy, 

c) generator, 

d) wymiennik ciepła spaliny –woda, 

e) wymiennik ciepła obieg chłodzenia silnika, 

f) sprężarka gazu ( jeżeli będzie konieczna), 

g) instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, 
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h) komin, 

i) wyprowadzenie mocy cieplnej z wpięciem do układu technologicznego kotłowni węglowej wraz                       

z modernizacją układu technologicznego w celu zapewnienia ciągłej produkcji energii cieplnej na 

potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie grzewczym i zimowym oraz energii elektrycznej dla 

pokrycia potrzeb własnych Zamawiającego oraz do jej odsprzedaży, 

j) Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej. 

W ramach realizacji zamówienie Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia                 

(w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), 

opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

k) układ wyprowadzenia mocy elektrycznej, 

l) schematy technologiczne instalacji, 

m) rysunki montażowe, 

n) rysunki elementów nietypowych i łącznych, 

o) specyfikacje elementów, 

p) sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom trwałości i odporności 

zabudowy kontenerowej na ekstremalne warunki pogodowe. 

3)  Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

a) opis posadowienia kontenera, 

b) opis konstrukcji kontenera, 

c) kompletną dokumentację zgodną z obowiązującymi normami i projektem budowlanym, 

d) rysunki fundamentów, 

e) rysunki zbrojenia, 

f) rysunki zagospodarowania terenu, 

g) zestawienie materiałów, 

h) zestawienie materiałów łącznych, 

4) Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 

a)  zewnętrzną instalację gazową, 

b) wykonania sieci gazowej, 

c) instalację alarmową stężenia gazu, 

d) wykonania systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu, 

e) wewnętrzną instalację wyprowadzenia ciepła w zakresie wykonania sieci wodnych wraz  z pompami  

i armaturą, 

Wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy instalacji kogeneracyjnej z istniejącą kotłownią 

węglową a w szczególności; analizę hydrauliczną, przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego 

zmieszania, gorącego zmieszania) w  okresie grzewczym. 

Analizę wykona w dwóch wariantach; 

- szeregowe włączenie instalacji kogeneracyjnej, 

-równoległe włączenie instalacji kogeneracyjnej 

5) Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać: 

a)  bilans mocy elektrycznej obiektu (należy uwzględnić moc na potrzeby własne jednostki wytwórczej) 

b) rozdzielnicę SN i nN, 

c) stację transformatorową, 

d) szafę telemechaniki, 

e) pomiar energii elektrycznej, 

f) oświetlenie. 

6) Projekt powinien zawierać : 

a)  kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, zawierającą 

schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe urządzeń, aparatów, listew 

zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje kabli, 

b) rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf, 

c) schematy i rzuty układu zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 

d) zestawienia kabli, urządzeń i aparatury elektrycznej, 

e) rysunki tras kablowych, 

f) konieczne obliczenia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 

g) obliczenia nastaw dla zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych 
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h) szczegółowe warunki montażu i odbioru 

7) Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 

a) opis systemu automatyki, 

b) pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów, 

c) schematy obwodów pomiarowych, 

d) lokalizację aparatury, 

e) rysunki rozmieszczenia urządzeń, 

f) rysunki montażowe, 

g) zestawienia materiałów, 

h) schematy zasilania i uziemień, 

i) algorytmy sterowania i regulacji, 

j) szczegółowe warunki wykonania i odbioru. 

8) Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

a) projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy, 

b) programu i harmonogramu rozruchu instalacji, 

c) instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, poszczególnych technologii, komunikacji operatora                       

z systemem cyfrowym automatyki i sterowania, (element dokumentacji), 

d) szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót, 

e) projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający 

udzieli adekwatnych pełnomocnictw. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu, i do eksploatacji. 

 

5.3. Roboty 

Główne prace Wykonawcy powinny obejmować wykonanie fundamentów pod potrzeby instalacji 

kogeneracyjnej w zabudowie kogeneracyjnej wraz z przepustami do: 

1. doprowadzenia gazu, 

2. wyprowadzenia energii cieplnej, 

3. wyprowadzenia energii elektrycznej. 

Zakres prac przygotowawczych Wykonawcy: 

1. organizacja Terenu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy w tym; 

ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń, przestrzeganie zasad 

BHP i p.poż., 

2. obsługa geodezyjna, 

3. demontaże urządzeń, 

4. przekładki kolidujących sieci. 

Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji Teren budowy. 

Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany. 

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów zakresie: 

a. ochrony środowiska i utylizacji odpadów, 

b. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. ochrony pożarowej. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony. 

 

5.4. Dostawy 

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład instalacji 

kogeneracyjnej. 

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe nie używane z datą produkcji nie wcześniej niż 12  miesięcy od  

podpisania Umowy. 

Zamawiający wymaga by zamontowane pompy, armatura, urządzenia pomiarowe, czujniki pochodziły od 

renomowanych firm i posiadały sieć dystrybucyjną na terenie naszego kraju. 

Wyprodukowane winny posiadać aktualne certyfikaty CE. 
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Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego napełnienia, jak również do 

uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. 

Dotyczy to wszystkich substancji, za wyjątkiem paliwa i wody do obiegów technologicznych. 

Wykonawca przedstawi zestawienie materiałów do pierwszego napełnienia z informacjami o wielkości ich zużycia 

przeliczonych na rok pracy. 

Wykonawca przekaże informację o zalecanym dystrybutorze w Polsce. 

 

5.5. Próby funkcjonalne na zimno 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym zakresie: 

a)  wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie                   

w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 

b) wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu 

zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń mechanicznych                     

i zanieczyszczeń produktu; 

c) wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne i dźwigowe 

oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania będą po obsłudze 

serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: będą posiadały dowody 

legalizacji, sprawdzenia, 

d) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie, szczegółowe Instrukcje Obsługi; 

e) zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów i podsystemów we 

wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania całego bloku zgodnie                                 

z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji. 

W okresie prób funkcjonalnych: 

a) materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach „biegu jałowego”; 

b) wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane wraz                      

z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego i automatycznego w warunkach 

ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami w instalacjach; 

c) aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń i blokad powinny 

być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w granicach 

umożliwionych ruchem biegu jałowego. 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu 72 godzin lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie 

Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji                                 

i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), do którego 

się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń. 

 

5.6. Rozruchy , ruch 72 godzinny 

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego obciążenia 

wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 

W okresie rozruchu na gorąco: 

a) wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą    i / lub 

innym odpowiednim czynnikiem; 

b) surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach ruchowych; 

c) wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz instalacje 

pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym    i automatycznym               

w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach; 

d) cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji 

kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych                     

z czynnikami technologicznymi w instalacjach; 

e) wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w zakresie 

właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji. 

Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca przedstawi protokół                     

z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego 

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem pozytywnym, jeżeli agregat 

kogeneracyjny łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej 

regulacji będzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy 
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instalacji jednak ich suma nie może przekroczyć 24 godzin przerwy. W przypadku wystąpienia usterek 

limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin Ruch Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu 

Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy pod 

uzgodnionym „Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do 

Ruchu Próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy agregatu kogeneracyjnego”. 

Jeżeli Ruch Próbny, tj. bezusterkowa ciągła praca instalacji kogeneracyjnej nie będzie mogła być doprowadzona 

do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po usunięciu tych usterek Zamawiający 

ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego. 

Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym warunkiem przejęcia 

instalacji do eksploatacji. 

Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte w „Protokole Zakończenia 72 - godzinnego Ruchu 

Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują zakłócenia w prawidłowej                     

i bezpiecznej eksploatacji instalacji kogeneracyjnej nie stanowią podstawy do odmowy podpisania wymienionego 

Protokołu. Braki te muszą być jednak w Protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiającym 

terminu ich usunięcia.  

 

5.7. Przejęcie do eksploatacji 

 

 Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu nieprzerwanej pracy 

agregatu kogeneracyjnego Wykonawca prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację (z udziałem personelu 

Zamawiającego ) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia i podpisania „Protokół Przejęcia Do 

Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami: 

a) rejestrem nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu instalacji kogeneracyjnej, 

b) wszystkimi zapisami o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy: 

c) dokumentacją techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi, eksploatacji i serwisu 

Urządzeń instalacji kogeneracyjnej , 

d) zezwoleniami dopuszczenia do eksploatacji wydanymi przez odpowiednie urzędy administracji państwowej 

(UDT) lub inne instytucje i organy, dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych  i ciśnieniowych) – jeżeli są one 

wymagane przez obowiązujące prawo, 

e) spisami zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian w stosunku do projektu podstawowego, powstałych               

w trakcie realizacji Umowy, 

f) dokumentacją potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające poza 

pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone przez 

odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej i inne instytucje, organy; 

g) certyfikatami zgodności CE, 

h) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie agregatu kogeneracyjnego. 

Przed przekazaniem do eksploatacji Wykonawca wykona pomiary emisji spalin do powietrza dostarczy 

Zamawiającemu kompletną dokumentację, konieczną do wykonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony 

środowiska. 

Zamawiający w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przejmie  i podpisze Protokół 

Przyjęcia do Eksploatacji. 

 

5.8. Szkolenie personelu Zamawiającego 
Szkolenie na miejscu: 

 

Wykonawca powinien zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do 

obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres robót i dostaw 

Wykonawcy. 

Propozycja szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania musi być wkalkulowana w ofercie. Propozycja ta powinna 

być oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale. 

Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. 

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim)             

w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostaną omówione 

po to, aby dać załodze jasny wgląd w: 
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a) projekt całościowy instalacji, 

b) montaż wszystkich elementów, 

c) procedury obsługi w każdych warunkach, 

d) procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

e) szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu. 

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje dziennie                    

w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni. 

Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, 

zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją. 

Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, personel obsługi 

mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. 

Część praktyczna szkolenia będzie przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni 

roboczych W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy agregat kogeneracyjny będzie już w trakcie prób 

rozruchowych. 

Szkolenie zakończy się przeprowadzanym przez Komisję z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                                

i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała przyswojona i załoga 

jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. 

Osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie otrzymają stosowny certyfikat Wykonawcy. 

 

5.9. Części zamienne i materiały eksploatacyjne 

 

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających się musi 

być określona przy założeniu co najmniej 4 500 godzin pracy rocznie, a informacje dotyczące ilości niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania obiektu: przeglądów i remontów okresowych, konserwacyjnych muszą być 

wyspecyfikowane przez Wykonawcę. 

Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ dokona wyceny kosztów serwisowania w okresie do 60 000 

godzin i przedstawi tą wycenę w ofercie przetargowej. 

 

5.10      Gwarancja i serwis 

 

Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Instalację kogeneracyjną oraz na jej płynną i bezawaryjna pracę, 

która wynosić będzie 24 miesiące i 60 miesięcy na roboty budowlane licząc od daty podpisania przez obie strony 

„Protokołu przejęcia do eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat licząc 

od daty oddania obiektów Instalacji kogeneracyjnej do użytkowania.  

     Szczegółowe wymagania w zakresie gwarancji zawiera załącznik nr 14 do SIWZ . 

 

 

Wymagania dla serwisu 

 

Przedstawiono załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

 

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Przemysłowej 12, działka nr 911/37 będąca własnością 

Skarbu Państwa i użytkowana wieczyście do 2089 r przez Energetykę Cieplną – Kępno Sp. z o.o. 

Lokalizację miejsca montażu silnika przedstawiono na  poniższym rysunku  
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Poniżej przedstawiono usytuowanie istniejącej kotłowni 

 
 

 

 

EC Kępno Sp. z o.o. prowadzi  działalność  w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorców 

zlokalizowanych na terenie miasta Kępno. System ciepłowniczy Kępna zasilają dwie kotłownie  
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- Kotłownia wysokoparametrowa przy ul. Przemysłowej 12 oraz 

- Kotłownia Osiedlowa przy  ul. Wiosny Ludów 12a 

Kotłownia Osiedlowa przy ul. Wiosny Ludów 12a posiada 3 kotły typu WCO-80 o mocy jednostkowej 1,1 MW, 

mogących ogrzewać wodę obiegową do temperatury 95 °C. 

Kotły są opalane miałem węglowym. 

Do sieci osiedlowej energia cieplna jest dostarczana rurociągiem 2XDn 200. Nośnikiem jest woda gorąca                        

o parametrach 95/70 °C. 

Kotłownia zasila sieć niskoparametrową osiedlową przy ul. Wiosny Ludów dł. 1,85 km zasilająca odbiorców ciepła 

w sposób bezpośredni w rozdzielniach ciepła. 

 

Moc zamówiona Produkcja  Sprzedaż ciepła   

[MW] [GJ] [GJ] 

2,54 18 146 15 256 

 

Kotłownia  węglowa K 1 przy ul. Przemysłowej 12 w Kępnie znajduje się w części północnej miasta na terenach 

przemysłowych w odległości ok. 3 km od centrum. Kotłownia posiada cztery kotły WR-5 o nr K1-K4, wybudowane 

w 1975 r. 

Kotły WR-5 są kotłami wodnymi o wymuszonej cyrkulacji. System cyrkulacji jest wzorowany na kotłach La Monta. 

Kocioł WR-5  jest wyposażony w ruszt taśmowy typu średniego typu Rt i jest opalany węglem kamiennym. Kocioł 

składa się z dwóch części: 

 Paleniska wraz z konstrukcją i obmurzami 

 Części ciśnieniowej wraz z konstrukcja i izolacją. 

Kocioł jest zaprojektowany w układzie dwu-ciągowym. Pierwszy ciąg stanowi komora paleniskowa  

o wymiarach [1995mmx 3000mm]. Drugi ciąg stanowi wężownica pęczka konwekcyjnego. Parametry kotłów 

przedstawiono w tabeli nr 1. 

Kocioł WR-5 nr 2 z uwagi na bardzo zły stan  został wyrejestrowany z eksploatacji i nadzoru  

w Dozorze Technicznym. Kocioł nr 1 znajduje się w złym stanie technicznym, część ciśnieniowa kotła jest bardzo 

awaryjna i wymaga modernizacji, kocioł pracuje wyłącznie jako kocioł rezerwowy.  Kotły nr 3 i nr 4 są na bieżąco 

remontowane (zrealizowano remonty odtworzeniowe części ciśnieniowej) oraz zmodernizowano ruszty i instalacje 

powietrza podmuchowego do kotła .Kotły te utrzymane są  w dobrym stanie technicznym. Szacowana sprawność 

wytwarzania ciepła jest na poziomie 70%. Kotły nr 3 i 4  posiadają mechaniczny system odpylania oparty na 

multicyklonie i cyklonach spełniające aktualne standardy emisyjne .Spaliny są wyprowadzone emitorem E 1                

o wysokości 43m i średnicy przy wylocie spalin DN=0,9m. 

Energetyka Cieplna –Kępno Sp. z o.o. dla kotłowni przy ulicy Przemysłowej 12 posiada Decyzję Starosty 

Kępińskiego nr OŚ-6/19 z dnia 11.03.2019) o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.                         

W decyzji stwierdza się, że kotły węglowe są eksploatowane w sezonie grzewczym przez 4320 h, spalają 

maksymalnie 4100Mg/rok miału węglowego o kaloryczności ≥ 22000kJ/kg o zawartości popiołu < 20%. Łączna 

moc cieplna ciepłowni przy ulicy Przemysłowej 12 wynosi 18,66 MW. Z uwagi na moc cieplną kotłowni  poniżej 

20MW w paliwie  nie jest ona objęta dyrektywą EU ETS. 

Tabela 1. Parametry kotłów WR 5-022 

  Dane techniczne kotłów: K1 K3 K4 

1 Typ kotła WR 5-022 WR 5-022 WR 5-022 
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2 Moc nominalna [MW] 4,354 4,354 4,354 

3. Pojemność wodna [m
3
] 3,1 3,1 3,1 

4. Temperatura wody wlotowej [°C] 70 70 70 

5. Temperatura wody wylotowej [°C] 150 150 150 

6. Ciśnienie ruchowe [MPa] 1,6 1,6 1,6 

7. Ilość (szt.) 1 1 1 

8. Rok zainstalowania 1975 1975 1975 

9. Sprawność wytwarzania ciepła [%] 70 70 70 

10. Paliwo  miał węglowy miał węglowy miał węglowy 

11. Stan techniczny zły dobry dobry 

 

 

System ciepłowniczy pracuje w oparciu o tabele regulacyjne temperatur dla systemu ciepłowniczego w Kępnie. 

Tabela 1.Tabela regulacyjna temperatur  

Tabela średniodobowych temperatur wody sieciowej  (dla przeciętnych warunków atmosferycznych) na sezon 

grzewczy  

temperatura TEMPERATURY WODY SIECIOWEJ 

zewnętrzna 
    

zasilanie powrót 

[°C] [°C] [°C] 

-18 131,9 81,2 

-17 131,9 81,2 

-16 129,1 80 

-15 126,3 78,7 

-14 123,5 77,4 

-13 121,6 76,6 

-12 118,8 75,2 

-11 115,9 73,9 

-10 113,1 72,6 

-9 110,1 71,1 

-8 107,3 69,8 

-7 104,3 68,4 

-6 101,4 66,9 

-5 99,4 66 

-4 96,5 64,6 

-3 93,5 63,1 
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-2 90,4 61,6 

-1 87,4 60 

0 84,3 58,5 

1 81,2 56,9 

2 78,1 55,3 

3 76 54,2 

4 72,8 52,5 

5 69,6 50,8 

6 66,3 49,1 

7 63 47,3 

8 59,7 45,5 

9 56,2 43,6 

10 52,8 41,6 

11 50,4 40,3 

12 50,4 40,3 

 

6.2. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem 
6.2.1. Decyzja o warunkach zabudowy 

Nieruchomość przy ul. Przemysłowej 12, działka nr 911/37 na terenie  Ciepłowni Energetyki Cieplnej - Kępno” 

Spółka z o.o. posiada plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym nie jest wymagana 

decyzja o warunkach zabudowy. Realizacja Projektu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.  

Na w/w terenie ustalono lokalizację płyty fundamentowej pod silnik gazowy w zabudowie kontenerowej dla 

potrzeb EC Kępno. Działka jest położona poza obszarami i terenami górniczymi, poza obszarami szczególnego 

zagrożenia wodami powodziowymi, poza terenami zagrożonymi osuwaniem się ziemi. 

  

6.2.2. Decyzja o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

 

Dystrybucją, obrotem i wytwarzaniem energii elektrycznej na terenie powiatu kępińskiego zajmuje się Grupa 

kapitałowa ENERGA. Energia elektryczna dostarczana jest z Elektrociepłowni w Kaliszu. Linie energetyczne na 

terenie powiatu eksploatowane są przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Kępnie. Przez tereny gmin 

przebiegają linie 110 kV, które umożliwiają zasilanie poprzez GPZ. Linie 110 kV (WN ) tranzytowe: GPZ Kępno – 

GPZ Kostów  GPZ Kępno – GPZ Wieruszów. Obsługa użytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego 

napięcia podłączone do transformacji słupowych i murowanych.  

Na podstawie wydanych warunków przyłączenia  nr P/20/016907  z 13 marca 2020 roku silnik gazowy 

będzie przyłączony linią magistralną SN 15 kV GPZ Kępno Wschód – Krążkowy wyprowadzonej z GPZ Kępno 

Wschód. ( SN3-03004/08). 

 

 Miejsce dostarczania energii elektrycznej przez ENERGA –OPERATOR SA do Wytwórcy tj. 

zabezpieczającej potrzeby własne Wytwórcy w przypadku awarii lub planowanego wyłączenia urządzeń 

wytwórczych pozostaje bez zmian. Są to zaciski głowic kablowych w miejscu wprowadzenia linii SN 15 kV 

Wytwórcy do istniejącego pola liniowego nr 2 rozgałęźnika kablowego nr 39114 służącego do zasilania stacji 

transformatorowej SN/nn Wytwórcy, Rozłącznik nr 1820 jest na majątku  i w eksploatacji ENERGA – OPERATOR 

SA. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności urządzeń              

i eksploatacji pomiędzy stronami. 

 Moc przyłączeniowa wprowadzana do sieci to 2 000 kW, natomiast moc przyłączeniowa pobierana                

z sieci to 315 kW. Wprowadzenie mocy i energii do sieci dystrybucyjnej ENERGA -OPERATOR S.A. należy 

zrealizować poprzez zaciski głowic kablowych w miejscu wprowadzenia linii SN 15 kV Wytwórcy do istniejącego 
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pola liniowego nr 2 rozgałęźnika kablowego nr 39114 służącego do zasilania stacji transformatorowej SN/nn 

Wytwórcy, Rozłącznik nr 1820 jest na majątku i w eksploatacji ENERGA – OPERATOR SA. 

Urządzenia należy przystosować do planowanego obciążenia. Zamawiający nie przewiduje pracy wyspowej. 

6.2.3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej 

 

Gaz ziemny na terenie miasta Kępna dostarczany jest do odbiorców przez Polską Spółkę Gazownictwa 

Sp. z o.o. – oddział w Poznaniu. 

Teren miasta Kępna jest zgazyfikowany w stopniu umożliwiającym podłączenie do sieci każdego odbiorcy 

spełniającego techniczne warunki odbioru. 

Podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia 2 x 500 mm przebiega między innymi przez obszary leśne na terenie 

gminy Bralin, Kępno, Baranów, Trzcinica i Rychtal. Ponadto, z tego samego gazociągu zasilane jest miasto 

Kępno i Wieruszów. 

 Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci gazowej S008/0000073737/00001/2019/00000 z dnia 

9 sierpnia 2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. , silnik gazowy będzie zasilany gazem ziemnym 

wysokometanowym o symbolu E. Miejscem przyłączenia instalacji ( punktem wyjścia z systemu gazowego) 

będzie budynek elektrociepłowni  w Kępnie przy ul. Przemysłowej 12, nr działki : 911/37 

Moc przyłączeniowa to 480 m3/h. Przyłącze będzie wykonane z rury PE 100 RC SDR 17,6 o średnicy 125 mm                

i długości 506 m. Silnik gazowy będzie zasilany z przyłącza o średnim ciśnieniu.  

 

6.2.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

EC Kępno Sp. z o.o. nie występowała z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                                    

z przedstawionych poniżej powodów. 

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10  września  2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych      kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że projektowana inwestycja pt.. ”Budowa instalacji 

kogeneracyjnej z silnikiem gazowym w EC Kępno Sp. z o.o” nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu  o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane.  

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza się ani do grupy przedsięwzięć, dla których 

wykonanie raportu oddziaływania jest obligatoryjne ani do tych, dla których wymóg ten jest fakultatywny, ze 

względu na następujące uwarunkowania: 

1. projektowany system wysokosprawnej kogeneracji oparty o jednostkę prądotwórczą o mocy elektrycznej 

około 2,0 MW i mocy cieplnej 1,9 MW stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię 

elektryczną i cieplną o łącznej mocy cieplnej niższej niż 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporządzenia), 

Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania 

energii elektrycznej lub  cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii 

wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, 

2. projektowany system wysokosprawnej kogeneracji stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował 

energię elektryczną i cieplną o łącznej mocy cieplnej niższej niż 25 MW, rozumianej jako ilość energii 

wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy ich obciążeniu nominalnym (§ 3 ust. 1 pkt. 4 ww. 

Rozporządzenia) . Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw         

w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy 

cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich 

nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 

10 MW; przy czym przez paliwo rozumie się paliwo w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych                

z instalacji; 

3. realizacja inwestycji na terenie Ciepłowni Łańcut polegająca na zabudowie systemu kogeneracyjnego 

nie spowoduje zaliczenia obiektu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne lub fakultatywne (§ 2 ust.2 

oraz  § 3 ust.2 Rozporządzenia), 

4. wpływ projektowanego systemu kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym, zarówno na etapie 

budowy jak i podczas eksploatacji oraz na jakość powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny, będzie 

niewielki z uwagi na zastosowanie izolacji dźwiękochłonnej, która pozwoli na obniżenie emisji hałasu 

instalacji poniżej 70 dB(A) w odległości 10 m. od kontenera, 
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5. inwestycja nie będzie realizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objętym ochroną w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), w tym na 

obszarze Natura 2000. Nie będzie również bardziej negatywnie oddziaływać na ekosystem w stosunku 

do stanu obecnego, 

6. inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan i jakość wód gruntowych, bowiem w toku procesu 

technologicznego nie jest wykorzystywana woda, nie powstają też ścieki. 

 

 
 

6.3. Dofinansowanie przedsięwzięcia  

 

EC Kępno Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Ciepłownictwo Powiatowe. 

 

6.4. Ilościowe wskaźniki realizacji projektu  

 

We wniosku o finansowanie Instalacji kogeneracyjnej przez NFOŚiGW przyjęto następujące wskaźniki 

rezultatu: 

a) ilość wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji  łącznie 16 

333 MWh ,w tym: energii elektrycznej  8 600  MWh i ciepła 8 333 MWh.  

b) ograniczenie efektu cieplarnianego (ograniczenie emisji CO2) poprzez częściowe zastąpienie produkcji 

ciepła w kotłach węglowych oraz energii elektrycznej z systemu krajowego – 6 601   Mg CO2/rok. 

c) Oszczędność energii pierwotnej – 36 474 GJ/rok 

 

 

6.5. Aktualny stan zagospodarowania  

 

Obecnie na działce o nr 911/37 będącej własnością Skarbu Państwa i użytkowanej wieczyście do 2089 r 

przez Energetykę Cieplną – Kępno Sp. z o.o. znajduje się kotłownia węglowa. 

 

 

6.6. Dostępność mediów i Terenu budowy 

 

Wykonawca będzie mógł korzystać z energii elektrycznej i wody na terenie Terenu Budowy.                  

W uzgodnieniu z Zamawiającym media zostaną opomiarowane. 

 

6.7 Harmonogram realizacji inwestycji 

 

Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji. Szczegóły zawarto                                

w tabeli numer 3. 

Tabela 2.Ramowy harmonogram realizacji Projektu. 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie projektów budowlanych 13 tygodni  od daty zawarcia umowy  

Uzyskanie pozwolenia na budowę 
10 tygodni od daty złożenia wniosku                                 

o wydanie decyzji pozwolenie na budowę  
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Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we 

wszystkich branżach 
21  tygodni  od daty zawarcia umowy  

Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie 

rozruchu 

34  tygodni  od daty uzyskania pozwolenia na 

budowę . 

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych 

(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego  

42  tygodni  od daty uzyskania pozwolenia na 

budowę   

Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do eksploatacji 
49  tygodni od daty uzyskania pozwolenia na 

budowę    

 

7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 
7.1. Agregat kogeneracyjny  

 

Agregat kogeneracyjny powinien posiadać następujące parametry: 

a) Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 0,4 kV, 50Hz przeznaczonym do spalania gazu 

ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) 

b) Generator o napięciu 0,4 kV przystosowany do pracy z tolerancją ±10%. Generator powinien spełniać 

wymagania  rozporządzenia UE 631/2016(NC-RFG) i wymogów ogólnego stosowania opracowanych na 

podstawie przepisów NC-RFG 

Parametry pracy ciągłej Agregatu na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy równoległej z siecią: 

a) Moc znamionowa elektryczna brutto: min 2 000 kW (na zaciskach prądnicy), 

b) Sprawność produkcji energii elektrycznej: min. 43,0%  

c) Łączna moc cieplna użyteczna:  min 1 900 kW ( dla temperatur wody 90/70 °C oraz temperatury 

schładzania spalin do 120 °C) 

d) Żywotność do remontu kapitalnego silnika agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR producenta silnika  

minimum  60.000 motogodzin . 

e) Częstotliwość serwisowania zgodnie z dokumentacją producenta silnika: w zakresie od  2 000 do 4 000 

motogodzin (nie dotyczy wymian oleju).  

7.2. Instalacja technologiczna z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi oraz 
układem automatycznego sterowania.  

W zakresie Wykonania jest instalacja technologiczna wyprowadzenia mocy cieplnej wyposażona między innymi 

w: 

a) Armaturę odcinającą (zawory). 

b) Armaturę regulacyjną, 

c) Pompy, 

d) Rurociągi instalacji technologicznej połączeniowe oraz izolacje termiczne rurociągów, 

e) Czujniki kontrolno – pomiarowe, manometry, 

f) Liczniki ciepła. 

 
7.3. Instalacja technologiczna i elektryczna dla agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej 
w zakresie: 

 

a) Silnik gazowy wraz z generatorem synchronicznym o napięciu 0,4 kV wraz z kompletnym   

wyposażeniem pomocniczym; 

b) Układ wentylacji mechanicznej dla układu kogeneracyjnego, zapewniający odpowiednią ilość powietrza 

do spalania i celów wentylacyjnych, składający się z czerpni powietrza zainstalowanej od strony 

generatora i wyrzutni powietrza zlokalizowanej po przeciwległej stronie. Układ wentylacji musi stanowić 

integralną cześć kontenera z zabudowanym agregatem kogeneracyjnym.  

c) Układ wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego, poprzez zainstalowanie nagrzewnicy powietrza 

wlotowego wykorzystującej ciepło niskotemperaturowe z chłodzenia intercoolera II-stopnia silnika 

gazowego po stronie czerpni powietrza. 
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Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie podgrzewu powietrza pod warunkiem zapewnienia 

odpowiedniej temperatury w kontenerze. 

d) Aparatura kontrolno-pomiarowa i diagnostyczna silnika, generatora i pozostałego wyposażenia układu 

wraz ze sterowaniem i rozdzielnica niskiego napięcia i miejscem dla operatora (kontener wyposażony               

w klimatyzację), 

e) Układ olejowy ze zbiornikiem zapewniającym automatyczne uzupełnianie oleju w silniku o pojemności 

zapewniającej pracę przez czas pomiędzy wymianami oleju oraz instalację olejową (pompa, zawory) 

zapewniającą wygodną i szybką wymianę oleju.” 

f) Wymianę oleju zużytego przewidzieć do zbiornika zewnętrznego. W tym celu wykonać instalację                   

z pompą i armaturą umożliwiającą wypompowywanie. 

g) Układ detekcji dymu, oraz wycieku gazu należy zainstalować wewnątrz kontenera jednostki 

kogeneracyjnej. System powinien składać się z odpowiedniej ilości czujników dymu wraz z centralką, 

oraz czujki wykrywania gazu zainstalowanej w przedziale silnika w pobliżu ścieżki gazowej i systemem 

elektronicznego wykrywania i alarmowania. 

h) Na obiegu odzysku ciepła z modułu należy zainstalować płytowy wymiennik ciepła oddzielający układ 

chłodzenia silnika od układu wodnego po stronie sieci. 

i) Orurowanie obiegu odzysku ciepła oraz obiegów chłodzących wykonać przy pomocy rur bezszwowych, 

spawanych z izolacją z wełny mineralnej pokrytej arkuszami blachy aluminiowej. 

j) Na ścianach kontenera powinna zostać wykonana izolacja akustyczna (np. z wełny skalnej) 

gwarantująca dotrzymanie wymaganego poziomu redukcji emisji hałasu określonego w tabeli. 

k) Ściany boczne i dach należy wykonać z blachy ocynkowanej ze strony zewnętrznej. 

l) Na dachu kontenera należy zainstalować następujące elementy układu: 

 chłodnicę awaryjną i roboczą, dwuobiegową, pozwalającą na pracę instalacji bez całkowitego 

odbioru ciepła; 

    Chłodnica awaryjna dla ciepła odzyskiwanego z bloku silnika, natomiast awaryjny zrzut ciepła 

odzyskiwanego ze spalin zapewnić przez układ bypassu. 

 tłumik spalin, oraz komin ze stalową konstrukcją wsporczą, wraz z krućcem pomiarowym do 

podłączenia analizatora spalin. 

 wymiennik ciepła spaliny/woda, wraz z bypassem spalin  

m) Zabudowa kontenera od strony wewnętrznej powinna posiadać panele z wełny mineralnej i blachy 

perforowanej  zapewniające odpowiednie tłumienie akustyczne pozwalające spełnić warunek : 

 Całkowita emisja hałasu emitowana przez pojedynczy układ kogeneracyjny w każdych warunkach 

jego pracy mierzona w odległości 10 m od kontenera nie może  przekraczać 70 dB. 

13 Zabudowa kontenerowa powinna posiadać uchwyty do podnoszenia kontenera przez dźwig typu ”twist 

lock”. 

14 Krawędzie dachu kontenera oraz drabinki, podesty, muszą zostać zabezpieczone odpowiednimi 

barierkami i pałąkami zwiększając tym samym bezpieczeństwo osób przebywających na dachu 

kontenera w celach np. wykonywania prac konserwacyjnych. 

15 System wentylacji kontenera powinien umożliwiać pracę instalacji kogeneracyjnej w szerokim zakresie 

temperatur zewnętrznych. 

16 System wentylacji składający się z czerpni i wyrzutni powietrza powinien zawierać wymienne filtry, 

wentylatory, elektrycznie sterowane żaluzje, panele dźwiękochłonne. 

17 Oferowany kontenerowy układ kogeneracyjny musi być zgodny z ustawą o systemie oceny zgodności                

z dnia 30.08.2002r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215), a wszystkie podzespoły, które będą 

zabudowane w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem muszą być zgodne z Dyrektywą 

2014/34/UE- ATEX .Na potwierdzenie powyższego do oferty należy dołączyć wzór deklaracji zgodności 

na kontenerowy układ kogeneracyjny. Wymagane jest aby kompletny układ kogeneracyjny został 

wykonany w najwyższym standardzie jakości. Wymagane jest posiadanie certyfikatu zgodności CE na 

cały kompletny dostarczony układ kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej (na maszynę ukończoną). 

Dokumentacja techniczna agregatu kogeneracyjnego powinna zawierać komplet certyfikatów 

potwierdzających zgodność z dyrektywami kompatybilności elektromagnetycznej, niskonapięciową, 

urządzeń ciśnieniowych, maszynową oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe. 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie kontenera pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań 

funkcjonalno - użytkowych i hałasu.  
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18 Planowana  moc źródła –jednostki kogeneracyjnej –obejmująca wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła:  

18.1 moc elektryczna:  min 2 000 kWe, 

18.2 moc cieplna min 1 900 kWt. 

 

7.4. Synchronizacja i zabezpieczenia generatora 

 

Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym będzie dostarczony przez producenta z szafą 

sterowniczą i zabezpieczającą. Automatyka będzie zasilana bezprzerwowo i zapewni utrzymanie parametrów 

wytwarzania na zadanym poziomie oraz będzie niezwłocznie działała w przypadku wystąpienia  stanów zakłóceń.  

Zabezpieczenie generatora winny spełniać wymogi określone w Warunkach przyłączenia do sieci generatora.  

Automatyka musi być wyposażona: 

a) w człon zabezpieczający przed wzrostem napięcia powyżej wartości dopuszczalnej 16,5 kV 

b) zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne i bezzwłoczne, 

c) zabezpeczenie przed asymetrią obciążenia, 

d) zabezpieczenie pod- i nadczęstotliwościowe, 

e) zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe, 

f) zabezpieczenie przed wypadnięciem z synchronizmu, 

g) zabezpieczenie przed pracą silnikową prądnicy, 

h) zabezpieczenie technologiczne. 

 

 

7.5. Sterowanie i monitoring 

 

Agregat kogeneracyjny będzie wyposażony w układy sterowania i monitoringu. 

Zasady sterowania i monitoringu obejmują: 

1. monitoring online: ciśnienia oleju, temperatury wody chłodzącej silnik, temperatury podgrzewacza wody, 

indywidualny pomiar temperatury spalin w każdym cylindrze, temperatura wlotu powietrza, temperatury 

mieszanki, prędkości obrotowej generatora, monitoring minimalnego poziomu wody chłodzącej, poziom 

oleju min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min. ciśnienia gazu, ulotu gazu, itd. 

2. synchronizację z siecią i monitorowanie pracy generatora, 

3. regulację mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego, 

4. sterowanie pomocniczymi napędami: pompy chłodzącej, zaworem trójdrogowym obiegu agregatu, 

wentylatora chłodzenia modułu i żaluzjami na powietrzu zewnętrznym oraz odzysku ciepła z powietrza 

wyrzutowego, 

5. panel sterujący z przycinkami start/stop, wyłącz awaryjny oraz panel LCD kolor na elewacji szafy                    

o minimum - 15”, sygnalizującym w/w stan pracy, zakłóceń statusów sygnałów, ustawień, parametrów, 

6. pracę generatora z cos f równy do 1,0 do 0,8 

7. automatyczną synchronizację generatora z siecią zewnętrznego dostawcy energii i automatyczne 

odciążenie mocy w przypadku jej przekroczenia. 

Musi umożliwiać nadzór i sterowanie zdalne z poziomu systemu dyspozytorskiego Regionalnej Dyspozycji Mocy. 

Pomieszczenie kontenera należy wyposażyć w instalację telewizji przemysłowej monitorującej agregat 

kogeneracyjny. Kamery telewizji przemysłowej powinny być o rozdzielczości obrazu 1MP/HDTV 720 p. 

Kamery powinny pracować w trybie pracy dzień /noc. 

7.6. Instalacje elektryczne i AKPiA –wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN 
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Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej z agregatu 

kogeneracyjnego do rozdzielni SN zakładu w zakresie: 

1. modernizacji istniejącej rozdzielni SN i nN w zakresie wynikającym z warunków przyłączenia, budowa 

stacji transformatorowej SN/nn. 

2. modernizacji istniejących i wykonania nowych odcinków linii kablowych nN i SN w tym, 

 wykonania linii energetycznej na odcinku od szafy wyłącznikowej generatora do transformatora, 

 wykonania linii energetycznej od transformatora do pola rozdzielni SN, 

3. dostawy i montażu przekładników prądowych i napięciowych na potrzeby funkcjonowania systemu, 

4. wykonania układu telemechaniki (wg Warunków przyłączenia do sieci ), 

5. zabudowy tablicy licznikowej - pomiaru energii brutto generatora, 

6. przystosowania układu pomiaru energii netto zakładu do nowych potrzeb wg parametrów określonych               

w WP nr P/20/016907 (układ pośredni po stronie SN, licznik umożliwiający dwukierunkowy odczyt 

energii czynnej i biernej, cztero kwadrantowy z rejestracją profili obciążenia, pozwalający na zdalny 

odczyt danych pomiarowych przez LSPR Operatora Systemu Dystrybucyjnego) 

7. wykonanie i uzgodnienie instrukcji współpracy ruchowej z operatorem systemu dystrybucyjnego, 

8. wykonanie protokołu odbioru przyłączanych urządzeń i instalacji oraz koniecznych protokołów badań 

odbiorczych instalacji i urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności i telemechaniki                 

(o ile są wymagane).  

 

7.7. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej 

 

Zakres obejmuje wykonanie sieci cieplnych od agregatu kogeneracyjnego do instalacji technologicznej. 

Sieć cieplna na odcinku od agregatu kogeneracyjnego do instalacji technologicznej o wymaganej średnicy 

(zasilanie /powrót) wraz z izolacją termiczną w płaszczu aluminiowym o gr.0,8mm lub w technologii 

preizolowanej. 

Sposób włączenia instalacji kogeneracyjnej szeregowo lub/i równolegle zostanie określony po przedstawieniu                 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego analizy współpracy instalacji kogeneracyjnej z kotłownią węglową. 
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7.8. Wykonanie zewnętrznej sieci gazu 

 

Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do zasilania agregatu kogeneracyjnego winno być zgodne                        

z warunkami przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez Polska Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład 

Gazowniczy w Poznaniu  z dnia 9 sierpnia 2019 roku. 

 

7.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

 

Wszystkie urządzenia konstrukcje powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed korozją. 

Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-06200:2002. Instrukcja zabezpieczenia 

antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 12944-3:2001. Kolorystykę warstwy ostatecznej 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

7.10. Izolacja termiczna 

 

Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania: 

1. urządzenia których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację termiczną, 

2. izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz płaszcza <50°C, 

3. przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne, 

4. armatura, włazy powinny posiadać izolację łatwo demontowalną wielokrotnego montażu, 

5. płaszcz wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z normą PN-EN 485-4:1997. 

 

7.11. Izolacja akustyczna 

 

Całkowita emisja hałasu emitowana przez układ kogeneracyjny w każdych warunkach jego pracy, 

mierzona w odległości 10 m od kontenera nie może przekraczać 70 dB. 

 

7.12. System AKPiA 

 

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał najnowocześniejszą, lecz 

sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych na rynku. Głównymi kryteriami przy 

opracowaniu winny być: 

1. dobra komunikacja człowiek  - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu, 

2. możliwie najwyższa niezawodność, 

3. minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania, 

4. efektywne zarządzanie, 

5. standaryzowane rozwiązania, 

6. integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. 

System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji danych. 

Nadzorujące systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu sieciowego                          

w technologii klient /serwer z możliwością  zastosowania rozwiązań Web-owych powinny wykorzystywać otwarte 

standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego 

poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności. 

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umożliwiać zintegrowanie z istniejącymi kotłami (jednego 

parowego jednego wodnego). 

Zakres integracji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zakres AKPiA obejmuje także montaż instalacji telewizji przemysłowej monitorującej pomieszczenie z agregatem 

kogeneracyjnym wyposażone w kamery o rozdzielczości obrazu 1MP/HDTV 720 p. 

Kamery powinny pracować w trybie pracy dzień /noc i powinny obejmować zasięgiem silnik gazowy. 
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7.13. Aparatura obiektowa 

 

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowe                          

i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego. 

W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura 

pomiarowa spełniała wymagania dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest 

także zastosowanie aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia 

funkcjonalności systemu sterowania, wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego. We wszystkich punktach 

pomiaru wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, 

manometry. 

7.14. Instalacje elektryczne 

 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, 

zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. 

Szafy pomiarowo-elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie. 

Instalacje elektryczne należy zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń 

zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem 

oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

Instalacje elektryczne należy: 

1. zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 

2. stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych, 

3. obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe, a w wypadkach 

uzasadnionych również w wyłączniki różnicowo-prądowe, 

4. wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

5. trasy kablowe powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów, 

6. wykonać połączenia wyrównawcze główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami                  

i konstrukcjami stalowymi, 

7. w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne 

uziomy naturalne, 

8. urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić tak, aby 

wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie. 

 

8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
8.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

8.1.1.Wymagania dotyczące prowadzenia robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

1. wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów, 

2. usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 

3. ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 

4. zabezpieczyć miejsca, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, poprzez ogrodzenie 

budowy od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 

5. przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 

administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan B i OZ. 

Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dla 

wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian.                             

W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną  z pospółki lub żwiru grubości 20 cm 

z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody 

gruntowej dokonywać pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych. 

Posadowienia rurociągów 

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie przygotować podłoże 

poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 

20÷40cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Do obsypki stosować piasek. Wysokość obsypki 40 ÷ 50 
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cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń 

zagęszczających po obu jej stronach. Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy 

lekkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym 

pozostały zasyp prowadzić gruntem zagęszczanym kat. I – II do dolnej warstwy drogowych robót ziemnych,                      

z zagęszczaniem zgodnie z technologią robót drogowych. Nadmiar gruntu należy odwieźć na miejsce wskazane 

przez Inwestora. Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie odwodnionym.  

W gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie geowłókniny, jako zabezpieczenie przez migracją cząstek 

gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wód gruntowych. 

Próba szczelności 

Próbę szczelności oraz odbiór kanałów należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu z PE należy przeprowadzić próbę ciśnienia. 

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur 

z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 10 at. 

Sposób przeprowadzenia próby na szczelności rurociągu podaje norma PN-B-10725:1997. 

 

8.1.2  Roboty budowlane 
 

Agregat kogeneracyjny należy posadowić na bloku fundamentowym wykonanym z betonu C20/25. Blok 

betonowy należy oprzeć na podbudowie betonowej i gruntowej. 

Blok powinien być zbrojony oraz na etapie wykonania powinny być wykonane kanały do wprowadzenia mediów. 

Poziom posadowienia na głębokości nie mniejszej niż 1m poniżej poziomu terenu. 

W przypadku wystąpienia gruntu niestabilnego należy wykonać podbudowę z tłucznia, żwiru i piasku warstwowo 

co 20 cm zagęszczając do Is>0,97. 

 

 

8.1.4 Sieć kanalizacyjna 

 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N lub betonowych. Studnie rewizyjne 

systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie innych, 

zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego, Materiałów. Sieć kanalizacyjną należy wykonać, tam gdzie to 

możliwe, jako kanalizację grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny należy przewidzieć system 

kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). Ilość odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo 

winna być zredukowana do niezbędnego minimum. Tam gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków 

z kilku obszarów należy odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu stosować system 

ciśnieniowy, wspólny dla kilku obszarów. 

Minimalna głębokość wierzchu przewodów kanalizacyjnych – 20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Rury 

należy układać na podsypce piaskowej 15 cm. 

Studzienki betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami dla rur PE odpowiednio 

dla dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie dróg i placów należy wykonać jako żeliwne,                         

o wytrzymałości 40 T. Stopnie złazowe należy wykonać jako żeliwne. 

O ile sieć do której wpinane będą nowe odcinki sieci nie jest wystarczająco zabezpieczona na sieci kanalizacji 

deszczowej, przy odprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów należy przewidzieć separatory, w tym: 

1. separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki 

żelbetowe z przegrodą, 

2. separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki żelbetowe 

z wkładami lamelowymi. 

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci: 

1. kanalizacji technologicznej (odcieków),  

2. sanitarnej, 

3. deszczowej. 

 

8.2 Wymagania w zakresie pomiaru  ciepła, gazu i energii elektrycznej 

 

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki instalację kogeneracyjną należy 
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odpowiednio opomiarować w zakresie: 

1) ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, 

Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację kogeneracyjną będzie mierzona indywidualnie dla 

jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika). Pomiar będzie realizowany za pomocą przepływomierza 

ultradźwiękowego mierzącego przepływ czynnika pomiędzy wymiennikiem ciepła stopnia drugiego,                           

a wymiennikiem ciepła ze spalin. Pomiar ilości ciepła będzie przeliczany przez przetwornik do którego oprócz 

ww. przepływomierza będą podane wartości temperatury cieczy przed  i po podgrzaniu przez instalację 

kogeneracji. Czujniki temperatury będą mierzyły wartość przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za 

wymiennikiem ciepła ze spalin. 

2) ilości paliw zużywanych w jednostce kogeneracji, 

Ilość zużywanych paliw (gazu ziemnego) przez instalację kogeneracji będzie mierzony indywidualnie dla 

jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika).  

Pomiar ilości zużywanego gazu niskociśnieniowego będzie realizowany za pomocą przepływomierza 

umieszczonego na rurze gazowej doprowadzającej gaz pod niskim ciśnieniem do silnika gazowego. 

3) ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji. 

a)  Pomiar ilości energii elektrycznej wytworzonej przez instalację kogeneracji będzie dokonywany dla 

jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika z generatorem) na zaciskach generatora. Pomiar będzie 

realizowany za pomocą licznika energii elektrycznej kl. co najmniej 0,5. Układ pomiarowy  poprzez 

przekładniki prądowe kl. 0,5. 

b)  Pomiar ilości  energii elektrycznej wprowadzanej  do sieci elektroenergetycznej operatora OSD  

będzie dokonywany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej w pkt. 9. 

c)   Pomiar ilości zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne  instalacji kogeneracyjnej będzie 

zainstalowany w rozdzielni potrzeb własnych .  

 Liczniki zainstalowane będą we wspólnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania. 

8.3. Warunki wykonania i odbioru 
 

8.3.1. Teren budowy 

 

1) Przekazanie terenu budowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania 

terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie 

kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty 

potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego. 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania Terenu 

budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów                      

w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 

 

2) Zagospodarowanie Terenu  budowy. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt zagospodarowania Terenu  

budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające prowadzenie prac budowlanych. 

 

3) Dziennik budowy. 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                       

w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na Terenie budowy u kierownika budowy                 

w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot                                           

i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem                

w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis 

dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 

 

4) Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca podpisuje decyzje inspektora z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 

Wykonawcy. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                   

i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 

 

5) Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę informacyjną                        

o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. 

Wykonawca ogrodzi teren budowy. 

W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów: 

1. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 

2. Ochrony przeciwpożarowa. 

3. Bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie                              

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U 120,poz.1125                 

i 1126. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

 

 

 

8.3.2. Biuro i zaplecze socjalne budowy 

 

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do budynku kotłowni. 

Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na czas budowy będzie korzystał z wody 

,kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na 

odbiór mediów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej 

budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu pierwotnego. 
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8.3.3. Wymagania dotyczące hałasu 

 

Wykonawca będzie przestrzegał zachowania norm hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych. 

 

8.3.4 . Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 

przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną negatywnie na 

właściwość przewożonych materiałów. 

 

8.3.5. Wymagania dotyczące sprzętu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. 

W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych nie zostaną dopuszczone do robot. 

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym 

harmonogramem robot. 

Sprzęt i maszyny znajdujące się na Terenie budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym 

Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w cenie robot, koszty 

transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 

8.3.6. Warunki BHP 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń 

lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca 

uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. 

Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne nie 

może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów 

budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej                           

i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robot                           

i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione 

w cenie ryczałtowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na 

Terenie  budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. 

Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robot, 

albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań                     

w zabezpieczeniu budowy. 
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8.3.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot budowlanych, 

jeżeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają 

aktualną aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 

wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa jakości do zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że 

wbudowywane wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu 

budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą 

stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na 

koszt  Wykonawcy. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być  z tej samej 

partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 

eksploatacji. 

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

8.3.8 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 

specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej                        

i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji 

inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela Kierownika Kontraktu na etapie: 

1. projektu budowlanego, 

2. projektów wykonawczych, 

3. dostaw materiałów i urządzeń. 

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców, i urządzeń. 

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość 

,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów  w Polsce. 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 
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1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór częściowy, 

3. odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż                     

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru                         

w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu)  i Kierownika Budowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości                   

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektor Nadzoru 

i Wykonawcy. 

 

8.4. Minimalne  wymagania techniczne  

 

Minimalne wymagania techniczne dla oferowanego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej 

zawarto w tabeli nr 4. 

 

Tabela 3.Minimalne  wymagania techniczne 

L.p. PARAMETR WARTOŚĆ WARUNKI ODNIESIENIA 

1. Ilość jednostek wytwórczych 1 szt. identyczne 

2. Moc elektryczna brutto Min 2 000 (dla cos ϕ=1,0) 

3. Moc cieplna użyteczna Min. 1 900  kW (woda 70/90
o
C) 

4. Sprawność elektryczna nominalna min. 42% 

Z tolerancją na energię zawartą              

w paliwie +5% zgodnie z normą 

ISO 3046 przy 100% obciążenia) 

5. Sprawność cieplna nominalna min. 43,0% 
wg. DTR urządzenia, przy 100% 

obciążenia 

6. Sprawność łączna nominalna min. 85% 
wg. DTR urządzenia przy 100% 

obciążenia 

7. Napięcie generatora 0,4 kV  

8. Zakres regulacji mocy silnika 50-100%  
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9. Poziom emisji hałasu Max. 70 dB(A) 

w odległości 10m od ściany 

kontenera z zabudowanym 

agregatem kogeneracyjnym 

10. Emisja NOx <95mg/Nm3 Przy 15% O2 

11. Temperatura spalin na wylocie z komina  niemniej niż 120 °C  

12. Minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesiące  

13. Zużycie oleju przez silnik gazowy 0,2 g/kWhe 
Wykonawca poda dane                                  

i producenta oleju smarnego. 

14. Trwałość głowic silnika gazowego Min.20 000 h  

15. Trwałość świec zapłonowych Min. 2.000 h  

16. Zużycie oleju przez silnik gazowy < 0,25 g/kWh   

17. Czasookres wymiany oleju w silniku 

gazowym 

Zgodnie                      

z prowadzonymi 

analizami oleju  

Wykonawca poda dane                         

i producenta oleju smarnego. 

18. Przebieg do remontu kapitalnego 

silnika gazowego 

min. 60.000 h  

 

 

 

8.5. Wartości gwarantowane i pomiary wartości gwarantowanych 

 

Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego (bez tolerancji) podczas 

uruchomienia i ruchu testowego: 

 

Tabela 4. Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego 

PARAMETR WARTOŚĆ  

Moc elektryczna brutto  min 2 000 kW 

Moc cieplna użyteczna  min.1 900 kW 

Sprawność elektryczna min. 40 % 

Sprawność cieplna min. 40 % 

Sprawność łączna min. 80 % 

Emisja NOx <95 mg NOx / Nm3 (przy 15%O2) 

 

Moc elektryczna brutto- Moc elektryczna na zaciskach generatora przy obciążeniu znamionowym. 

Moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego 

zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła wyprodukowanego   w Instalacji kogeneracyjnej. 

Sprawność elektryczna - ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej 

wprowadzonej w paliwie. Sprawdzenie wymaganych parametrów gwarantowanych zostanie  przeprowadzone 

przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami 

przyłączenia do PSG sp. z o.o. 

Sprawność ogólna- określana jest jako stosunek sumy mocy cieplnej i elektrycznej na wyjściu z instalacji  

kogeneracyjnej (kW ) do mocy zawartej w zużywanym paliwie (kWt) wyrażony w procentach. Sprawdzenie 

wymaganych parametrów gwarantowanych  przeprowadzone przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na 

paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do PSG sp. z o.o. oraz przy najniższym 

dopuszczalnym obciążeniu układu kogeneracyjnego 

 

 



PFU dla zadania: „Budowa Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym w „EC Kępno  Sp. z o.o. ” – Projekt 

Umowy  

 

 

34 

 

II. Część informacyjna 

1. Informacje ogólne 
1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi               
z odrębnych przepisów 

 

Zakres prac powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach: 

1. Mapie ewidencyjnej,  

2. Mapie zasadniczej,  

3. Wypisie z rejestru gruntów. 

 

1.2. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 

Przepisy i normy obowiązujące na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia to: 

1. Polskie Prawo Budowlane, Polskie Normy oraz Normy Branżowe. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm 

branżowych.  

2. "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji 

aktualnej na dzień wykonywania robót. Wykonawca w sprawach technicznych będzie korzystał                         

z opracowania i będzie je stosował celem należytego wykonania robót. 

3. Prawo Patentowe. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 

 

 

1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie Inwestycja, 

na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, Zamawiający jest użytkownikiem wieczystym działki  na 

której  ma być realizowane zadanie inwestycyjne. 

 

1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami. 

 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

• Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 )               

• Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022 poz. 

503 tekst jednolity).  

• Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst jednolity). 

• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2021 poz. 1344 tekst 

jednolity z późn. zmianami).  

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst 

jednolity).  

• Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r, w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 2021. poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa, 

stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U  z 2022 poz. 1679 tekst jednolity )  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. 

poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 2021 poz. 1686 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 tekst 

jednolity).  

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne 

COBRI „Instal”. 

• „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal” 

• „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne 

COBRI „Instal”. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 1385) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o  odnawialnych  źródłach energii  (Dz. U.  2020 poz. 261 z późn. 

zm.) 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać  warunki polskich norm przenoszących normy europejskie, 

przepisy i standardy UE ,CE, BAT. 

 

1.5. Charakterystyka paliwa 

Agregat kogeneracyjny będzie zasilany gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe będą zasilane gazem 

ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-C-04752:2011 „Gaz ziemny - Jakość gazu 

w sieci przesyłowej” oraz z PN-C-04753:2011: „Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci 

dystrybucyjnej”. 

Parametry jakościowo-technologiczne zawarto w tabeli nr 5. 

Tabela 5.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04752:2011 i PN-C-04753:2011 

Parametr Jednostka Wartość 

Ciepło spalania MJ/m
3
 ≥ 34,0 

Wartość opałowa MJ/m
3
 ≥ 31,0 

Górna liczba Wobbego  

- nominalna MJ/m
3
 53,5 

- zakres zmienności MJ/m
3
 45,0-56,9 

Zawartość siarkowodoru mg/m
3
 ≤ 7,0 

Zawartość siarki merkaptanowej mg/m
3
 ≤ 16,0 

Zawartość siarki całkowitej mg/m
3
 ≤ 40,0 

Zawartość par rtęci  µg/m
3
 ≤ 30,0 

Zawartość tlenu % mol/mol ≤ 0,2 

Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 µm mg/m
3
 ≤ 1,0 

Wymagania dotyczące gazu ziemnego (źródło Gaz System). 

Wszystkie wielkości w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane są dla warunków normalnych czyli: 

1. ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 101,325 kPa, 

2. temperatura – 273,15 K (0ºC). 

Zgodnie z punktem 3.3.4 obowiązującej IRiESP do systemu przesyłowego nie może być wprowadzane paliwo 

gazowe o wartości ciepła spalania niższej niż: 
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 Hs = 34 MJ/m
3
(9,444 kWh/m

3
) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E. 

 

Załączniki 

 

 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A. 

 Warunki przyłączenia do sieci gazowej. 
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